UMOWA NR SPZOZ-DTECH/1/ /22

Zaprojektowanie oraz budowa szpitalnego systemu poczty pneumatycznej w Szpitalu Powiatowym
w Krotoszynie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

Zawarta w Krotoszynie w dniu ............. 2022 r. pomigdzy:

Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie z siedziba przy
ul. Miynska 2, 63-700 Krotoszyn, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji
spolecznych 1 zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakladéw opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000002750, posiadajacym numer NIP 621-153-65-51 oraz numer REGON 000310220,
reprezentowanym przez:
Beate Maj- Dyrektora

przy kontrasygnacie Doroty Glownickiej — Glownej Ksiggowej
zwanym dalej "Zamawiajacym",

a

z siedziba w , ul.

, , wpisang do rejestru przedsi¢ghiorcéw Krajowego Rejestru

Sadowego prowadzonego przez Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS , reprezentowana przez

Panem/Pania prowadzaca dzialalnos¢ gospodarcza pod firma , Wpisana
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod numerem , zamieszkalego(a) w
, przy ul. , , NIP , REGON , PESEL

, adres siedziby

,zwanym dalej "Wykonawca",

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca dalej lacznie sa zwani ,,Stronami" a kazdy z osobna

,,Strona".
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| PREAMBUELA

Zwazywszy, ze:

1) W wyniku wyborn przex Zamawiajqcego oferty Wykonawey w trybie podstawowym 3 mozliwosciq
negogjacji na podstawie art. 275pkt 2 ustawy 3 11 wrzesnia 2019 r.— Prawo zamdwiert publicznych
(Dz.U. 2021 r., poz. 1129.);

2) Wykonawca gwarantuje wysokq jakosé wykonywanych prez siebie robot budowlanych;

3) Whykonawea oSwiadeza, i zapoznal si¢ 3 zakresemr Umowy, oraz dokonal wizji lokalney, w akresie
wystarczajacym do okreslenia wselkich uwarnnkowarn Terenu Budowy,

4). Celern umowy jest kompleksowe wykonanie wskazanego w tresci niniejsel umowy adania inwestycyjnego

pod nazwq:

Rozbudowa istniejgcej instalacji tlenowej- niezbedne prace budowlane , remontowe i

montazowe w zwigzku z COVID - 19 - dla SPZOZ w Krotoszynie *w formule

wzaprojektuj i wybuduj”

na 13ecy Zamawiajqeego w Jakresie i casie okreslonym w SWZ.
Strony zawieraja umowe (zwang dalej ,,Umow3”’) o nastepujacej tresci:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

{1
[Definicje]

1. ,,Dokumentacja Budowy" - oznacza kompletna dokumentacj¢ dotyczaca Inwestycji, co
w szczegolnodci dotyczy pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami) wraz z zalaczonymi projektami budowlanymi, zmiany
pozwolen na budowe, dziennik budowy, protokoty Odbiotéw,
w miar¢ potrzeby rysunki 1 opisy stuzace realizacji Inwestycji, operaty 1 inwentaryzacje
geodezyjne, szkice geodezyjne, itp.

2. ,Dokumentacja Powykonawcza" - oznacza w szczegdlnosci Dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) - zgodnie
z ustawa Prawo budowlane, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji Obicektu, instalacji
1 urzadzen zwigzanych z Obiektem, dokumenty materialowe, tj. deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, instrukcje wbudowania, karty materialowe, itp. wraz z adnotacjq
kierownika budowy na kazdym dokumencie: ,,zastosowano na budowie: nazwa Inwestycj,
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lista urzadzen wymagajacych zawarcia przez Zamawiajacego umow serwisowych dla
zachowania gwarancji”.

3. ,Dokumentacja Projektowa'" - oznacza komplet kompleksowych opracowan
projektowych, niezbednych dla prawidtowego wykonania Inwestycji w tym kosztorys, na
potrzeby ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, na zasadach okreslonych w §
14 ust. 1 pkt 4 umowy, wykonanych przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
budowlane i bedace czlonkami wlasciwych izb samorzadu zawodowego, do ktorej
wykonania zobowigzany jest Wykonawca.

4. ,,Dzien" - oznacza dzieq kalendarzowy.

5. ,,Harmonogram” - uzgodniony pomiedzy Stronami na etapie podpisywania Umowy
harmonogram okreslajacy zaawansowanie rzeczowe 1 terminowe poszczegolnych
elementéw Robot wraz z przynalezng im wartoscig - stanowiacy zalacznik nr 3 do Umowy.
Z uplywem kazdego miesiaca wykonywania robot Wykonawca zobowiazany bedzie
przedstawi¢ Zamawiajagcemu kosztorys wykonanych robét, ktéry zostanie zweryfikowany
przez Nadzor, a ktéry to kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe ustalenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiac wykonywania Rob6t budowlanych.

6. ,Inwestycja" - zadanie inwestycyjne pn.

Rozbudowa istniejgcej instalacji tlenowej - niezbedne prace budowlane, remontowe i
montazowe w zwigzku z COVID - 19 - dla SPZOZ w Krotoszynie w formule
wzaprojektuj i wybuduj”  wedlug wymogéw Zamawiajacego opisanych w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia w tym w szczegolnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

7. ,Maksymalna Kwota Wynagrodzenia” - wskazane w Umowie maksymalne
wynagrodzenie brutto Wykonawcy podane z uwzglednieniem podatkéw, oplat i innych
obciazen publicznoprawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy, moze jednak ulec
umniejszeniu w przypadkach Umowa przewidzianych.

8. ,Materialy" - oznaczaja przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczyc¢
na mocy Umowy przeznaczone do utworzenia lub tworzace cze$¢ Robot, wlacznie
z materialami niewymagajacymi montazu.

9. ,Miesiac” - oznacza 30 dni.

10. ,,Nadzor" - wyznaczona przez Zamawiajacego jednostka do nadzorowania, koordynacji
1 zarzadzania Inwestycja. Funkcja Nadzoru obejmuje rowniez wystepujace w ustawie prawo
budowlane funkcje ,,inspektora nadzoru inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego". Umowa dopuszcza zmienne stosowanie pojeé
Nadzér i Inspektor Nadzoru.

11. ,,Obiekt” —dokoniczona instalacja powstala w wyniku realizacji Inwestycji w zakresie
okreslonym w SWZ..

12. ,,0dbiér koncowy” - protokolarny odbiér prawidlowo wykonanej calosci Inwestycii,
acznie ze skutecznym usunieciem Wad, oraz uzyskaniem wszelkich pozwolen i decyzji na
uzytkowanie Obiektu.

13. ,,0dbiér pogwarancyjny” - protokolarny odbiér potwierdzajacy zakonczenie okresu
gwarancji i rekojmi, potwierdzajacy skuteczne usunigcie Wad i Usterek stwierdzonych
w okresie gwaranciji i rekojmi.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
217.

»Odbidr robét zanikajacych” - protokolarny odbior prawidlowo wykonanych czesci
robét budowlanych zanikajacych/ulegajacych zakryciu.

»0dbidr” — protokolarny odbior wyszczegdlnionego w Harmonogramie, prawidlowo 1 bez
Wad wykonanego, projektu lub elementu Robét wraz z infrastruktura towarzyszaca,
zagospodarowaniem terenu oraz wszelka dokumentacja niezbedng dla zgodnego z prawem
uzytkowania Obiektu. Umowa dopuszcza zmienne stosowanie poje¢ Odbioér Obiektu
1 Odbiér czgsciowy.

»Oferta” — oferta zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego o numerze referencyjnym: DTECH/1/42/22

»Podwykonawca'" lub ,,Dalszy Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno§¢ prawna, ktora
zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo zawarta z Wykonawca
przedlozona Nadzorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, stanowiace cz¢$¢ zamowienia.

»Program Funkcjonalno - Uzytkowy” lub ,,PFU” - program funkcjonalno-uzytkowy
dla Inwestycji stanowiacy zalacznik do SWZ, a okreslajacy zakres prac Wykonawcy
w zakresie Inwestycji.

»Protokot konieczno$ci” - dokument przygotowany przez Nadzor, zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania Robét Dodatkowych, Zamiennych badZ tez zaniechania
realizacji okre$lonych prac.

»PZP” - Ustawa z dnia 11 wrzednia 2019 r. - Prawo zamowieri publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z pézn. zm.).

»Roboty dodatkowe” - nieobjete zamoéwieniem podstawowym roboty, niezbedne do jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wezesniej do przewidzenia.

»Roboty uzupetniajace” - powtdrzenie tego samego rodzaju robdét co zamodwienie
podstawowe i sq z nim zgodne.

»Roboty zamienne” - roboty, ktére byly przewidziane w Umowie, a ktére majg by¢
wykonane w inny sposéb lub przy uzyciu innych materialéw.

»Roboty zaniechane” - roboty zaniechane w drodze pisemnego porozumienia miedzy
Stronami.

»Roboty" - ogél prac projektowych oraz budowlanych, dostawa uslug, materialow,
urzadzen  dotyczacych  przedmiotu Umowy, wraz 2z ewentualnymi  pracami
przygotowawczymi 1 uzupelniajacymi oraz pracami, ktérych koniecznos$¢ wykonania
wynika z ogledzin placu budowy i Dokumentacji projektowej.

»ROK" - oznacza 365 dni.

»Sita Wyzsza” — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktoérg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu, wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwycigzy¢, oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu, oraz ktére zwalnia Wykonawce lub Zamawiajacego z zarzutu
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28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jezeli niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy bylo spowodowane wystapieniem sily wyzszej.

»OWZ>” — specyfikacja warunkéw zamowienia dla postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego o numerze referencyjnym: DTECH/1/42/22.

»leren budowy” - przestrzen, w ktorej prowadzone beda Roboty lub Roboty dodatkowe
oraz zamienne wraz z powierzchnia zajmowang przez zaplecze budowy.

"Termin zakonczenia Inwestycji" - termin, w ktérym Wykonawca wykona przedmiot
Umowy wraz z wszystkimi innymi $wiadczeniami, z wylaczeniem okresu rekojmi za wady 1
gwarancji jakos$ci, do ktérych wykonania byl zobowiazany na podstawie Umowy,
potwierdzony podpisanym przez Strony Protokotem odbioru koficowego.

»Umowa o podwykonawstwo” - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cz¢$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.
»Umowa' - niniejsza umowa wraz ze wszystkimi wskazanymi w niej zatacznikami.
»Usterka” - drobne Roboty wykonane niezgodnie ze sztuka budowlang, normami,
warunkami ich wykonania, itp. lub niezgodnie z Dokumentacja projektowa, ktéra to
niezgodnos§¢ moze zosta¢ obiektywnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, usunigta
w terminie 7 dni, o ile strony nie ustalg inacze;.

»Wada” — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowiacych przedmiot Umowy
Robotach powstalych w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Inne niz okreslone w zdaniu poprzedzajacym nie
spelnianie przez przedmiot Umowy wymogéw okreslonych w Umowie, zalacznikach do
Umowy, przepisach lub normach. Za wadg uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot
Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby
trzeciej.

»Wykonawca” - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
Projektu 1 Robét zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiazujacego 1 zasadami
wiedzy techniczne;.

nZabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy” — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow PZP, wniesione przez Wykonawce najpézniej w dniu zawarcia Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w specyfikacji warunkéw
zamowienia. Zabezpieczenie to obejmuje zarowno okres realizacji Inwestycji jak 1 okres
reckojmi. Zabezpieczenie ustanawiane jest w celu zabezpieczenia wszelkich roszczen
Zamawiajacego, w tym regresowych, braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, kar umownych, zastepczego wykonania.

nZamawiajacy” - Strona Umowy zlecajaca wykonanie prac bedacych przedmiotem
Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy
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1.

1.

czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych
z dostarczeniem dokumentéw niezbednych do rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji
Umowy oraz do odebrania zrealizowanych Robot 1 zaplaty umoéwionego wynagrodzenia.

§2
[Interpretacja]
7 wyjatkiem przypadkéw, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Umowie:
1) stowa, wskazujace na jeden rodzaj, obejmujq wszystkie rodzaje gramatyczne,
2) stowa, wskazujace na liczbe pojedyncza, obejmuja takze liczbe mnoga i odwrotnie,
3) postanowienia, obejmujace slowa ,uzgodni¢", ,uzgodniony" i ,uzgodnienie",
wymagaja dokumentu pisemnego, oraz
4) ,pisemne" lub ,na piSmie" oznacza zapis reczny, maszynowy, druk lub zapis
elektroniczny wraz z powstalym zapisem trwalym.
Slowa na marginesie i inne nagléwki nie beda brane pod uwagg przy interpretacji Umowy.

§3

[Pierwszenstwo dokumentow]
Dokumenty stanowiace Umowe nalezy traktowal jako wzajemnie wyjasniajace sig.
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z nastepujaca kolejnoscia:
1)  Umowa;
2)  SWZ wraz z zalacznikami;
3) PFU;
4)  Oferta;

4
[Cesje]
Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby
trzecie jakickolwick uprawnienia i wierzytelnosci wynikajace z Umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§5
[Przechowywanie i dostarczanie dokumentow]
Wykonawca bedzie przechowywal na Terenie Budowy kopie Umowy oraz wszelkg
dokumentacj¢ zwigzang z jej realizacja. Zamawiajacy i Nadzoér beda mieli prawo dostepu
do tych dokumentéw w kazdym stosownym czasie.

2. Jezeli jedna ze Stron zauwazy blad lub wade¢ natury technicznej w dokumencie

sporzadzonym w celu wykonywania przedmiotu umowy, to ma ona obowiazek
niezwlocznie powiadomié druga Strong o takim bledzie lub wadzie.
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§6

[Poufne szczegoly]

1. Wykonawca i jego personel, w tym Podwykonawcy i1 Dalsi Podwykonawcy, zobowigzani

sq do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres obowigzywania Umowy oraz po

jego zakonczeniu.

2. Strony bedg uwazaé szczegdly Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala

Prawo Rzeczpospolitej Polskiej — w razie jakichkolwiek watpliwosci przyjmuje sig, ze dana

informacja jest uwazana za poufna, chyba Ze Strony postanowia inaczej.

§7

[Przestrzeganie Prawa]

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca bedzie przestrzegal obowiazujacych praw. Jezeli

nie ustalono inaczej, to:

1)

2)

Wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia (jesli bedzie wymagane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami), zaplaci podatki, cta i oplaty oraz uzyska na swéj koszt
wszelkie zezwolenia, w tym zezwolenia i pozwolenia na zajecia pasa drogowego, na
wycinke drzew i krzewdw, licencje 1 zatwierdzenia wymagane przez prawo w
odniesieniu do wykonania i ukoniczenia przedmiotu Umowy oraz usuwania Wad i
Usterek, oraz poniesie zwigzane z tym wszelkie koszty i oplaty. Wykonawca ochroni
Zamawiajacego od wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie
1 pokryje mu wszelkie wynikle z tych uchybien koszty.

Wykonawca uzyska zezwolenia planistyczne, projektowe lub inne podobne
zezwolenia na Roboty oraz kazde inne zezwolenia niezbedne dla realizacji Inwestycji.

§8

[Przedstawiciele, Korespondencja, Doreczenia]

1. Adresami Stron do doreczen sa:

)

2)

Zamawiajacy: [Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej; ul. Miynska 2;
63-700 Krotoszyn
Wykonawca:

Wykonaweca jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajagcego o zmianie adresu

do dorgczen, w przeciwnym wypadku doreczenie na ostatni adres wskazany dla dorg¢czen

uwazane bedzie za skuteczne.

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje zapiséw Umowy bez prawa do modyfikacji jej

tresci beda:

1)

2)

Ze strony Zamawiajacego:. p. Mirostaw Lindner]
tel: 62 58 21 251, 512 016 088 e-mail: miroslaw lindner@spzoz-krotoszyn.pl
Ze strony Wykonawcey: ...........ooiiiiin. ]
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II. PRZEDMIOT UMOWY.

§9
[Postanowienia Ogolne]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania realizacji
Inwestycji, w tym zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich prawem przewidzianych
uzgodnien, decyzji, opinii, etc. skutkujacych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
budowe(jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami), kolejno wykonanie
robo6t budowlanych oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji
skutkujacych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie(jesli bedzie wymagane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami) Inwestycji wedlug wymogéw Zamawiajacego
opisanych w SWZ, w tym szczegolnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zgodnie
z przyjeta Oferta.

2. Na przedmiot umowy, okre§lony w ust. 1, skladaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace

elementy:

1)  Sporzadzenie projektu wykonawczego modernizacii instalacji gazéw medycznych

2) Uzgodnienie projektu wykonawczego w celu uniknigcia kolizji z istniejacymi i
projektowanymi instalacjami innych branz oraz prawidlowego przejscia przez
przegrody budowlane, w tym przez przegrody stanowiace elementy wydzielenia
pozarowego, oraz uzyskanie aprobaty projektu przez rzeczoznawce do spraw
przeciwpozarowych.

3)  Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t (STWIOR).
4) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieni, opinii, decyzji i pozwolen.

5)  Dostawa materialéw i wykonanie wszelkich prac budowlanych niezbednych do
realizacji zadania

6) Dostawa i montaz:
. Weztéow redukeyjnych

. Rurociggdéw zewnetrznych w ilo$ciach i §rednicach niezbednych do

prawidlowej i wydajnej pracy systemu, okreslonych w dokumentacji

wykonawczej;

. rurociagu wewnetrznego o srednicy 28 mm

. ZAWOrOW

. elementow systemu zdalnego powiadamiania

. okablowania zasilajacego i sterujacego dla urzadzen zdalnego
powiadamiania;

. zabezpieczen przej$¢ przez strefy przeciwpozarowe;

. wszelkich elementéw mocujacych i konstrukeji wsporczych;
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7)  Oznakowanie instalacji zgodnie z przepisami.

8)  Przeprowadzenie testow funkcjonalnych.

9)  Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej protokoly z pomiaréw
szczelnosci 1 uwzgledniajacej wszelkie zmiany przebiegéw instalacji oraz lokalizacj

urzadzen w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

10) Wystawienie i przekazanie Zamawiajacemu Deklaracji Zgodnosci na elementy
wykonanej instalacji.

11) Przekazanie Zamawiajacemu szczegdlowych  warunkow — gwarancji 1
serwisowania systemu z podaniem czasu trwania gwarancji w miesigcach,
gwarantowanego czasu usuniecia wad 1 usterek w godzinach od momentu
zgloszenia, obowigzkéw serwisu gwarancyjnego oraz obowiazkow Zamawiajacego.
12)  Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu o§wiadczenie, iz
wykonana instalacja jest kompletna, odpowiada obowigzujacym normom i
przepisom.
13)  Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukciji w jezyku polskim:

a)  instrukcji eksploatacji systemu;

b)  instrukcji obslugi systemu;

¢)  instrukcji stanowiskowych.

14)  Przekazanie Zamawiajacemu testow, certyfikatow, prospektow i opisow
technicznych elementéw systemu.

15)  Wykonanie robét budowlanych i prac wykonczeniowych zwiazanych z
montazem rurociggu i urzadzen systemowych na obiekcie.

16)  Wykonanie robét zwiazanych z usunigciem ewentualnych szkdd
spowodowanych przez Wykonawce podczas prowadzenia prac budowlano-
montazowych.

17)  Wykonawca zapewni zamawiajacemu dostgp do czgSci zamiennych w

okresie pogwarancyjnym na podstawie odregbnej umowy serwisowe;.

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, sztuki

projektowej oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. wykonanie na bazie PFU Dokumentacji Projektowej Obiektu oraz infrastruktury
towarzyszacej, a niezbedne;j dla korzystania z Inwestycji, wraz
z zagospodarowaniem terenu, na podstawie zatwierdzonej przez Nadzo6r dokumentacii,

obejmujacej projekty budowlane we wszystkich branzach, projekty wykonawcze we
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10.

11.

12.

13.

wszystkich branzach jak réwniez wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru Robdt,

uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien 1 zatwierdzenn dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym lub
Nadzorem, rzeczoznawcami p.poz., sanit.-hig., bhp, ochrona srodowiska i innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ,

uzyskanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe (jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami),
wybudowanie Obiektu wchodzacego w sklad Inwestycji w sposéb zgodny z wszelkimi
zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem nalezytej starannosci ich
wykonania, wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z Obiektem,
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z
niezbedna infrastruktura obejmujaca w szczegdlnosci: dostosowanie Obiektu do
aktualnych przepiséw przeciwpozarowych;

zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351.)

wykonanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (,(jesli bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami)

przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstatej w zwiazku z realizacja
Inwestycji, w tym w szczegblnosci do Dokumentacji projektowej. Przeniesienie praw
autorskich obejmuje takze prawa zalezne,

przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych (w tym obejmujacych uzyskanie pozwolen na budowe 1 ewentualnych
pozwolen zamiennych - jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami)
wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie Obiektu
- jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

oddanie Zamawiajacemu Inwestycji w stanie nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania
wynikajacego z zakresu Umowy,

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem umowy, Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym, 1 innymi dokumentami przekazanymi przez Zamawiajagcego, dokonatl
ogledzin terenu, zapoznal si¢ z dostepna na etapie postgpowania dokumentacja dotyczaca
infrastruktury, warunkéw geologicznych i potwierdza mozliwos¢ wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z przedlozona i uznana przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w
toku postepowania Oferta, za wynagrodzeniem i w terminie okreslonym w Ofercie oraz w
Umowie.

Uznaje sig, ze Oferta Wykonawcy wybrana w toku postegpowania, a w szczegdlnosci
wskazana w niej cena i termin realizacji uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci na
etapie projektowania i realizacji, ktére s3 niezbedne do osiagniecia zakladanych
parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacii zgodnie z celem,
ktéremu ma stuzy¢.
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14.

15.

16.

Uznaje si¢, ze Wykonawca otrzymal wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,

kwestii i warunkéw, ktére moga oddzialywaé na kompleksowe wykonanie przedmiotu

Umowy, w tym w szczegolnosci na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na

budowe oraz wykonania Robodt 1 uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie

Obiektu (jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami).

W razie jakichkolwiek watpliwosci podkredla si¢, iz Wykonawca jest zobowiazany wykonac

Inwestycje kompleksowo, tj. wykona¢ pelny zakres prac, ktory jest konieczny dla uzyskania

finalnego efektu okreslonego Umowa, a wigc wykonaé przedmiot Umowy bez wzgledu na

wystepujace trudnosci, jakie moga wystapi¢ na etapie realizacji.

Szczegdlowy zakres robot przedstawiaja, stanowiace integralng cze§¢ umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zalacznikami — zalacznik nr 1 do
Umowy,

2)  Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§10
[Postanowienia szczegotowe]

Po zaakceptowaniu Dokumentacji projektowej przez Nadzér 1 Zamawiajacego, Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na budowe (jesli bedzie wymagane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami) a nastepnie natychmiast przystapi do wykonania Robot
stanowigcych przedmiot umowy, wykona te Roboty, doprowadzi do uruchomienia 1
oddania Obiektu do eksploatacji, odda Obiekt celem dokonania odbioru kofcowego i
uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu (jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami) oraz uzyska ostateczne pozwolenie na uzytkowanie Obiektu (jesli bedzie
wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami).
Za wykonanie przedmiotu niniejszego zamoOwienia Zamawiajacy uwaza¢ bedzie
zrealizowanie nastgpujacej sekwencji czynnosci:

1). Sporzadzenie projektu wykonawczego rozbudowy istniejacej instalacji tlenowej .

2). Uzgodnienie projektu wykonawczego w celu uniknigcia kolizji z istniejagcymi i

projektowanymi instalacjami innych branz oraz prawidlowego przej$cia przez przegrody

budowlane, w tym przez przegrody stanowigce elementy wydzielenia pozarowego, oraz

uzyskanie aprobaty projektu przez rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych.

3). Wybudowanie Obicktu z wlasnych materialéw i wlasnym staraniem, wykonanie
wymaganych rozruchéw mechanicznych 1  technologicznych niezbednych do
przekazania Obiektu do eksploatacji, zgodnie z PFU, w szczegélnosci uzyskanie
wszelkich pozwolen i decyzji skutkujacych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie( jesli bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,) dokonanie
odbioréw konicowych oraz dokonanie inwentaryzacji 1 dokumentacji powykonawczej
Inwestycji,

4). nadz6r autorski przy realizacji rob6t budowlanych,

5). przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstalej w zwiazku z realizacja
Inwestycji. Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze prawa zalezne,
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6). przeprowadzenie w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych
procedur administracyjnych (w tym obejmujacych uzyskanie pozwolent na budowe 1
ewentualnych  pozwolen zamiennych) wraz 2z uzyskaniem ostatecznego i
bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie Obiektu,

7). sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robot,

8). oddanie Zamawiajacemu Inwestycji w stanie nadajacym si¢ bezposrednio do

uzytkowania wynikajacego z jej wlasciwosci,

§11

[Dokumentacja Projektowa i techniczna]
Na Dokumentacje skladac¢ si¢ bedzie projekt wykonawczy i opracowanie Specyfikacii
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét (STWIOR) dla  zadania pn. Rozbudowa
istniejacej instalacji tlenowej — niezbedne prace budowlane, remontowe i montazowe w
zwiazku z COVID-19 — dla SPZOZ w Krotoszynie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (jesli bedzie wymagane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami)
Przedmiot Umowy obejmuje réwniez opracowanie koniecznych dla prawidlowego
wykonania Inwestycji zmian wszelkiej Dokumentacji, wynikajacych:
1) 2z decyzji, uwag, zalecent uprawnionych organow,
2) ze zmian regulacji prawnych dotyczacych Przedmiotu Umowy,
Przedmiot Umowy z uwagi na przeznaczenie musi odpowiada¢ wszelkim obowigzujacym
norma technicznym (w tym w szczegolnosci Polskim Norma), standardom, by¢ zgodny ze
wspolczesng sztuka budowlang 1 projektowa, a takze wszelkim przepisami prawa
dedykowanym Obiektowi.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu
imienny wykaz wszystkich projektantéw bioracych udzial w opracowaniu Dokumentacij,
ktory bedzie stanowil zalacznik nr 3 do Umowy.
Zmiana projektanta wskazanego zgodnie z ust. 5 jest dopuszczalna tylko za pisemna zgoda
Zamawiajacego 1 nie stanowi zmiany Umowy.
Zamawiajacy ma prawo wgladu w kazdym czasie w Dokumentacje przygotowywang przez
Wykonawece, jak rowniez ma prawo zadac ustnych oraz pisemnych wyjasnien dotyczacych
prac wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci stopnia ich
zaawansowania i terminu zakoficzenia. Zamawiajacy ma prawo zglaszania uwag i propozycji
zmian do przedstawionej przez Wykonawce Dokumentaciji.
Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym i uzyskiwa¢ od niego akceptacje
wszelkich rozwigzan, ktére maja na celu uszczegbélowienie ustalonych rozwiazan.
. W celu realizacji zamoéwienia i niniejszej umowy Wykonawca opracuje 1 wezmie
odpowiedzialno§¢ za wszelka dokumentacje sporzadzana przez niego na etapie
projektowania, realizacji i odbioru Robét oraz za kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z prawem rzadzacym Umowa.
. Dokumentacja Projektowa opracowana zostanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestycji.
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10. Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

11.

celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca najpézniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac na podstawie danej
Dokumentacji projektowej obowiazany jest do przekazania jej Nadzorowi celem
zatwierdzenia. Dokumentacja winna zosta¢ przekazana w wersji papierowej (5
egzemplarzy) oraz elektronicznej (na ptycie CD/DVD) w formatach PDF i DWG.

§12

[Terminy realizacji umowy]
Strony ustalaja, iz ostateczny Termin zakonczenia Inwestycji wynosi 42 dni (6 tygodni) od
dnia zawarcia Umowy, co oznacza, iz w terminie tym Wykonawca wykona przedmiot
Umowy wraz z wszystkimi innymi §wiadczeniami w szczegolnoscl uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami), z
wylaczeniem okresu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci, do ktérych wykonania byl
zobowigzany na podstawie Umowy.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastapi po przekazaniu przez Zamawiajacego
placu budowy, ktére winno nastapi¢ w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Nadzor Harmonogramem z zachowaniem termindéw posrednich w
nim wskazanych. Harmonogram, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, po uzyskaniu
ostatecznego zatwierdzenia przez Nadzor, bedzie stanowil zalacznik nr 4 Umowy. Strony
ustalg ostateczne brzemiennie tresci Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy. W braku wspoldziatania Wykonawcy w  przygotowaniu harmonogramu,
Haromonogram zostanie przygotowany przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, terminy wykonania
danego etapu okreslonego w Harmonogramie moga ulec zmianie.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w terminie wykonania Umowy czynnosci
Zamawiajacego lub Nadzoru, o ktérych mowa w Umowie w maksymalnych okresach,
jakie Zamawiajacemu lub Nadzorowi przystuguja na dokonanie tych czynnosci.

III. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1.

2.

3.

§13
[Wynagrodzenie Postanowienia Ogélne]

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z wybranag Oferta (Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy)
w kwocie: 00,00 zt netto + 00.00 zI (podatek VAT) = 00,00 zI brutto
(Stownie: ..o ztotych 00/100 brutto).
Maksymalne  Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje  wszystkie koszty —zwigzane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednil w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wilasnym zakresie
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nalezyta staranno$cia, a niezbedne do prawidlowego wykonania umowy.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce robét lub ich zakresu, z winy Wykonawcy, obciaza

wylacznie Wykonawce, ktory nie moze - z tytulu ewentualnego wystgpienia robot

dodatkowych lub ewentualnego zwigckszenia iloSci robét — zadaé od Zamawiajacego

zmiany Kwoty Maksymalnego Wynagrodzenia.

Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy, jako wynagrodzenie

ryczaltowe, pozostaje niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy (poza

okolicznosciami wyraznie wskazanymi w Umowie) i obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdlnosci:

1
2

3)

4)

5)

0)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

wszelkie prace projektowe,

Roboty (w tym dostawy i ustugi konieczne do ich wykonania) okreslone w SWZ oraz
zgodne z Dokumentacja Projektowa, przedmiarami robdt (pelniacymi funkcje
pomocnicza) oraz przepisami obowiazujacymi w tym zakresie,

roboty (w tym dostawy 1 ustugi konieczne do ich wykonania) nie wskazane
w pkt 2, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na
zastosowane technologie, zaoferowane przez Wykonawce, w tym normy i przepisy
techniczne,

roboty (w tym dostawy i uslugi konieczne do ich wykonania) nie wskazane w pkt 2
lub 3, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
sztuka budowlang z uwagi na postanowienia SWZ, zawarto$¢ Dokumentacji,
przedmiaréw roboét (pelniacych funkcje pomocnicza), obowigzujace przepisy prawa,
zastosowane technologie zaoferowane przez Wykonawce, w tym normy i przepisy
techniczne,

koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza budowy),

koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badanq,

koszty zatrudnienia personelu, w tym kierownika budowy,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

koszty instalacji wszelkich podlicznikéw mediow niezbednych przy realizacji Umowy,
koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania Sciekéw, centralnego
ogtrzewania,

koszty ubezpieczenia 1 zabezpieczent majatkowych budowy,

koszty pracy w godzinach popotudniowych, wieczornych oraz w sobotg i niedzielg,
koszty gwaranciji i r¢kojmi zgodnie z postanowieniami Umowy,

nalezny podatek VAT,

wynagrodzenie Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapic
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Umowy,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz sztuka budowlana.

§ 14
[Zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy]
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1. Strony dopuszczaja zmiang wysokosci Maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy jezeli
zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce
w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzone wyltacznie wtedy, gdy maja
one wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
o zmiang wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnos¢ zlozenia takiego wniosku.

§15
[Zasady ptatnosci]

1. Rozliczenie za wykonanie Robét stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktury koficowej.

2. Rozliczenie naleznego wynagrodzenia zostanie kazdorazowo przedstawiane przez
Wykonawce do akceptacji Nadzoru przed wystawieniem faktury zgodnie z definicja
Harmonogramu okreslona w § 1.

§16
[Warunki ptatnosci]
Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie prawidlowo wystawionej faktury przez
Wykonawce, zaakceptowanej przez Nadzor, przelewem bankowym 2z rachunku
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze i zgloszony do rejestru
Ministra Finanséw tzw. Bialej listy podatnikéw, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia

Zamawiajagcemu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust.1 , i dostarczenia

jej do siedziby Zamawiajacego.

Akceptacja Nadzoru musi by¢ stwierdzona na pismie z ,,adnotacja do wyplaty”.
Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzient obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Na fakturze musi zosta¢ umieszczony symbol i numer niniejszej Umowy, a do czasu
prawidlowego wykonania powyzszego, termin platnosci nie biegnie.
Wykonawca dotacza do wystawionej faktury:

1)  Protokét Odbioru wykonanych Robot,

2) os$wiadczenie Wykonawcy zawierajace zestawienie Robot, za ktére Wykonawca
wystawil fakture, a ktére wykonywali Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy ze
wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, data ich zaplaty oraz zobowiazaniem
Wykonawecy, iz w przypadku wystgpienia ww. 0sob z roszczeniem do Zamawiajacego
z tytulu zaplaty wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawce, Wykonawca
dokona czynnosci zgodnie z o$wiadczeniem (wzér oswiadczenia stanowigcym
zalacznik nr 5 do Umowy),

3) dowody zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierajace w tytule

b3

platnosci ,,date i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie ,,cze$¢ skladowa
Faktury VAT nr ... z dnia ....... 7 (lub w skrécie ww. dane), ktéra Wykonawca
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przedstawil Zamawiajacemu do zaplaty wraz z o§wiadczeniem Podwykonawcy (wzor
oswiadczenia stanowi zalacznik nr 5 do Umowy),

4) W przypadku dalszego podwykonawstwa - oswiadczenie Podwykonawcy zawierajace
zestawienie robot, za ktore Podwykonawca wystawil fakture, a ktére wykonywali
dalsi Podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, data ich zaplaty
oraz zobowigzaniem Wykonawcy i Podwykonawcy, iz w przypadku wystapienia ww.
0s6b z roszczeniem do Zamawiajacego z tytulu zaplaty wykazanych w zestawieniu
taktur przez dalszego Podwykonawce, Podwykonawca dokona czynnosci zgodnie
z o$wiadczeniem (wzor o§wiadczenia stanowi zalacznik nr 5 do Umowy).

5) W przypadku dalszego podwykonawstwa - dowody zaplaty wynagrodzenia przez
Podwykonawce lub Wykonawce na rzecz dalszego Podwykonawcy zawierajace
w tytule platnosci ,,date i nr faktury” dalszego Podwykonawcy oraz wskazanie ,,cz¢§¢é
sktadowa IF VAT nr ..... z dnia ....”, (lub w skrécie ww. dane), ktéra Podwykonawca
przedstawil Wykonawcy lub Podwykonawcy do zaplaty wraz z oSwiadczeniem
dalszego Podwykonawcy (wzér o§wiadczenia stanowi zalacznik nr 6 do Umowy).

§17
[Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy]

1. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy ktory zawarl zaakceptowana
przez Nadzor, zgodnie z trybem wskazanym w Umowie, umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

2. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w wust. 1 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

3. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

IV.OBOWIAZKI STRON.

§18
[Obowigzki Wykonawcy]
1. Poza innymi obowiazkami wskazanymi w Umowie do obowiazkéow Wykonawcy nalezy

w szczegblnodci:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 2z przedmiotem zamowienia,
obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczna,
postanowieniami niniejszej Umowy oraz wskazéwkami i zaleceniami Nadzoru
w sposoéb umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie
wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami),

2) wykonanie przedmiotu Umowy z wlasnych i nie obciazonych prawami oséb trzecich
wyrob6w/matetiatéw/urzadzent odpowiadajacym:
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3)

)

5)

6)
7
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)

d)

obowigzujacym normom techniczno-budowlanym,
wymaganiom PFU i1 SWZ,
wymaganiom Dokumentacji Projektowej,

wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

uzyskanie pisemnej zgody Nadzoru na zastosowanie danego materiatu, wyrobu lub

urzadzenia w przypadkach:

2)
b)

zastosowania rozwigzan zamiennych,

braku w PFU szczegdlowego opisu materiatu, wyrobu lub urzadzenia,

przekazanie Nadzorowi przed odbiorem danego etapu realizacji przedmiotu Umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialéw zastosowanych przez Wykonawce,
dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

zapewnienie ciaglej koordynacji Robét przez kierownika budowy,

rozpoczecie Robot w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe,
opracowanie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane i uzgodnienie go z Nadzorem.

sporzadzenie Projektu Organizacji Budowy uwzgledniajacego:

a) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy,

b) umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy,

c) oznaczenie miejsc poboru wody i energii wedlug wskazan Zamawiajacego,

d) wskazanie sposobow zabezpieczenia istniejacego mienia i majatku Zamawiajacego
w czasie prowadzenia Robot,

e) oznaczenie prowadzonych robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

utrzymanie koniecznych zabezpieczen Terenu Budowy oraz wlasciwe oznakowanie
drog w rejonie budowy podczas prowadzenia robot budowlanych,

ponoszenie wszystkich kosztow 1 oplat za energie elektryczna, wodg i odprowadzanie
$ciekéw, centralne ogrzewanie, etc.,

biezace usuwanie z terenu nieruchomosci materialéw rozbidrkowych zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.),

pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji Robdt oraz
koordynacja Robot realizowanych przez Podwykonawcow,

wyposazenie swoich pracownikéw w odziez robocza 1 ochronna z widoczna nazwa
firmy oraz zobowigzanie Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw do realizacji
analogicznych obowigzkéw,

pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawcéw Robot,
przedlozenie projektow umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
zobowigzanie Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow w ramach umow
zawieranych przez Wykonawce do przedlozenia Nadzorowi projektow umoéw z
Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami,

zawarcie umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie,
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)

zobowiazanie Podwykonawcow do zawierania uméw z dalszymi Podwykonawcami w
sposob uwzgledniajacy w umowach pomigdzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcom postanowienia analogiczne jak w umowie pomiedzy Wykonawca a
Podwykonaweca,

przedlozenie Nadzorowi poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa Roboty, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia,

zobowigzanie Podwykonawcéw do zlozenia poswiadczonych za zgodnos$é =z
oryginatem kopii zawartych umoéw o dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq Roboty, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

zglaszanie na  piSmie  Nadzorowi o wejSciu na  budowe  danego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, odbiorze Robét wykonywanych przez
danego Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i zaltaczanie protokotéw odbioru
ww. robdt,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym biezace prowadzenie Dziennika Budowy
1 umozliwienie dostepu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania
w niej wpisow,

nanoszenie na biezaco w Dokumentacji Projektowej wszelkich zmian dokonywanych
w trakcie budowy,

realizacja planu zagospodarowania budowy, w tym utrzymanie miejsc objetych
pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych 1 zbednych urzadzen
pomocniczych oraz biezace usuwanie wszelkich zbednych materialéw, odpadow
1 $mieci zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2021.779
t.J.),

codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie
prawidlowej organizacji robot,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczed natychmiastowe wykonanie
robo6t zabezpieczajacych 1 niezwloczne powiadomienie Nadzoru,

wykonywanie niezbednych pomiaréw i badan, w tym na zadanie Nadzoru
w  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do materialéw, technologii
wykonywanych przez Wykonawce robot,

na kazde zadanie Nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych materialéw
certyfikatu na znak bezpieczenistwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci
z norma lub aprobaty techniczna. Jezeli Nadzoér zazada badan jakosci wykonanych
robot lub wbudowanych materialéw i zainstalowanych urzadzen, Wykonawca jest
zobowigzany zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu
ckspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskaé¢ od
Nadzoru pisemng akceptacje zaproponowanego eksperta. Koszty badan obciazaja
Wykonawce jedynie w przypadku gdyby jakos¢ wykonanych robét, lub
wbudowanych — materialéw 1 zainstalowanych urzadzen byly niezgodne
z Dokumentacja projektowa.

umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego,
pracownikom Zamawiajacego lub osobom wskazanym przez Zamawiajacego takich
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jak eksperci lub rzeczoznawcy oraz udzielanie tym osobom zadanych przez nie
danych informacji,

31) opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowijzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa w 3 egzemplarzach w formie papierowej,

32) po zakoficzeniu robét - uporzadkowanie Terenu budowy i przekazanie go w stanie
niepogorszonym Zamawiajacemu w terminie ustalonym na Odbiér koncowy Robat,

33) zawiadamianie Nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu,
odpowiedni wpis powinien by¢ wniesiony do Dziennika Budowy na pie¢ dni przed
wyznaczonym terminem,

34) przestrzeganie przepisoéw BHP 1 p.poz. oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za
wszystkie nastgpstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow,

35) zgloszenie Nadzorowi zakoficzenia robét wraz skompletowanie dokumentéw do
odbioru konficowego 1 przekazanie ich Nadzorowi najpézniej w dniu rozpoczecia
odbioru przez komisje,

36) branie udzialu w Odbiorach, Odbiorach koficowych oraz w spotkaniach i naradach
zwolywanych przez Nadzor a takze w przegladach gwarancyjnych,

37) przekazanie Nadzorowi instrukcji uzytkowania Obiektu,

38) przekazanie Nadzorowi na 3 dni przed odbiorem roboét: - gwarancji producentéw na
wbudowane materialy, wyposazenie i sprzet, ktérych okres gwarancji jest dtuzszy niz
gwarancja Wykonawcy, - atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnosci 1 aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

39) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych roboét, elementow istniejacych, ich czesci badz urzadzen
- na koszt Wykonawcy,

40) inne wynikajace z SWZ oraz postanowient Umowy.

2. Wykonawca poza obowigzkami, o ktérych mowa w ust. 1, ponoszonymi bezposrednio na
koszt wlasny Wykonawcy, ponosi oplaty za energi¢ elektryczna, wode i odprowadzanie
Sciekow, centralne ogrzewanie na podstawie dokumentu finansowego wystawionego
przez Zamawiajagcego w terminie do 7 dni od dnia jego wystawienia, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacemu przysluguje prawo potracenia wierzytelnodci z tytulu ww. oplat wraz
z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku braku platnosci przez
Wykonawce w terminie.

§19
Klauzula spoleczna

1. W 2zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce 1 podwykonawce na podstawie umowy o

prace  oséb  wykonujacych  czynnosci  w  zakresie  realizacji = zamoéwienia
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —-Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastepujace czynnosci:

-prace w zakresie instalacji sanitarnych

przez caly okres wykonywania tych czynnosci.
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2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 19 ust. 1 umowy, zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedlozenie zamawiajacemu:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika, lub

4) innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkow pracownika.
3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia
stosownych dokumentéw, o ktorych mowa w § 19 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych
mowa w § 19 ust. 1 umowy.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnoénie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 19 ust. 1
umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w  szczegolnosci
uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w § 19 ust. 2 umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu,

o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy.

§20
[Obowiazki Zamawiajacego]
Poza innymi obowiazkami wskazanymi w Umowie do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych Umowa 1 Harmonogramem
naleznosci za prawidlowo zrealizowane prace Wykonawcy,

2) protokolarne przekazanie Terenu budowy w uzgodnionym terminie,

3) uzgodnienia z Wykonawca poprzez Nadzor, przewidywanych termindéw na realizacje
poszczegdlnych etapoéw objetych przedmiotem Umowy, w celu sporzadzenia
Harmonogramu,

4)  wspoldziatanie z Wykonawca w podejmowaniu decyzji niezbednych dla realizacji
Umowy,

5) ustanowienie Nadzoru,

6) terminowe przystepowanie do Odbioréw i Odbioru Kofcowego.

7) na pisemny wniosek Wykonawcy przekazanie pelnomocnictw do reprezentowania
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej w zakresie niezbednym dla

realizacji Umowy.
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V. NADZOR.

§20
[Obowigzki i uprawnienia Nadzoru]

1. Zamawiajacy w dniu przekazania terenu budowy, wskaze odrebnym pismem dane

2.

Nadzoru.

Nadzor:

1)  nie ma uprawnien do korygowania Umowy,

2) obowigzany jest do prowadzenia biezacego nadzoru nad wszelkimi aspektami
realizacji Inwestycji,

3) pelni obowigzki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub wynikajacych z Umowy
w imieniu Zamawiajacego,

4) nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego obowigzku,
zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Umowa,

5) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,

powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dzialania Nadzoru, wlacznie
z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy 2z Zadnej odpowiedzialnosci
ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscia za bledy,
pominigcia, rozbieznosci 1 niedopelnienia.

Uprawnienia Nadzoru poza wskazanymi w Umowie obejmuja w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)
5)
0)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

pilnowanie zgodnosci Robot z zapisami zawartymi w Umowie,

uzgadnianie miejsc tymczasowego skladowania materialow w obrebie Terenu
budowy oraz ich kontrola,

kontrolowanie Wykonawcy w zakresie zgodnosci stosowanych materialow
1 metod wytwarzania z wymaganiami Umowy, w szczegdélnosci z wymaganiami
Dokumentacji projektowej,

kontrole postepu Robét w stosunku do Harmonogramu,

ustalanie zakresu ewentualnych badan kontrolnych,

akceptowanie formularzy 1 wynikéw pomiaréw i badan,

kontrolowanie waznosci $wiadectw legalizacji dla urzadzen,

egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego. Uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatow, magazynéw,
sktadowiska, ukopow i drég dojazdowych na i woké! Terenu budowy,

sprawdzanie posiadania i dopilnowanie przedlozenia przez Wykonawce wymaganych
Umowg ubezpieczen i gwarancji,

przeprowadzanie Odbioréw czesciowych i koncowego od Wykonawcy,

weryfikacje faktur przedkladanych przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci
1 poprawnosci od strony merytorycznej i rachunkowej, zatwierdzanie protokoldw
Odbioru Robét, weryfikacje platnosci wobec podwykonawcow

oceng wnioskéw Wykonawcy o wykonanie Robét dodatkowych, zamiennych badz
tez rezygnacii z realizacji Robot,

przygotowywanie protokoltow koniecznosci Robé6t dodatkowych.
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14) akceptacja Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw oraz projektéw uméw

i umow zawieranych z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami.

§21
[Polecenia Nadzoru]
W dowolnym czasie Nadzér moze wyda¢ Wykonawcy zgodnie z prawem i zasadami sztuki

budowlanej wiazace go polecenia konieczne do prawidlowego wykonania Robot oraz usuniecia
Wad i Usterek.

VI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§22
[Forma zabezpieczenia]

1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
wartos$ci oferty brutto w wysokosci 00,00  zt w formie .................

2. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi, zas 70 %
whiesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania
Robot.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcey po wykonaniu Umowy potwierdzonym podpisaniem Protokolu
Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcey w terminie 15 dni od uplywu okresu r¢kojmi, z zastrzezeniem ust.
5.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy przystapil do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi
w okresie ich obowiazywania, zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 nastapi
w terminie 15 dni od dnia usunigcia wad stwierdzonych protokolem pousterkowym,
ktoérych realizacji zada Nadzor, nie wczesniej niz w terminie okreslonym w ust. 4, chyba
ze wady maja charakter nieusuwalny.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedluzenie, Wykonawca
przed podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jezeli to niemozliwe do wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

7. W przypadku koniecznosci zawarcia umowy o roboty dodatkowe Wykonawca przed
podpisaniem umowy zlozy zabezpieczenie w wysokosci 5% warto$ci robot dodatkowych.
Do tak wniesionego zabezpieczenia stosuje si¢ odpowiednio ust. 2-6.

8. Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokona¢ zmiany formy/form
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Zmiana formy/form Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢
dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i bez
zmiany jego wysokosci.
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9. W przypadku braku zlozenia Zabezpieczenia, jego wygasnigcia lub cofnigcia Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ cala kwote Zabezpieczenia z pierwszej naleznej i wymagalnej faktury
Wykonawcy przypadajacej po tym zdarzeniu.

10. Potwierdzenie wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
Zalacznik nr 6 do umowy.

VII. WSPOLPRACA.

§23
[Zasady Ogolne]
Wykonawca winien umozIliwi¢ wykonywanie prac:
1)  personelowi Zamawiajacego,
2)  wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,
3) personelowi wszelkich legalnie dzialajacych wiadz publicznych,
ktorzy moga by¢ zatrudnieni w zwiazku z wykonywaniem na Terenie budowy lub w jego poblizu
jakiejkolwiek pracy nie objetej Umowa.
§24
[Narady robocze]

1. Nadzor zwoluje narady robocze z inicjatywy wlasnej lub na prosbe Wykonawecy, jezeli
uzna to za niezbedne. W naradach roboczych powinni uczestniczyé: Nadzor, kierownik
budowy, kierownik robét, odpowiedni kierownicy roboét branzowych oraz, w miarg
potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego, w tym np. projektanci
1 konstruktorzy.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Nadzorowi oraz Zamawiajacemu wydzielone
miejsce, w ktorym beda mogli realizowaé swoje zadania zgodnie z Umowa.

3. Narady robocze beda odbywac si¢ w miejscach wskazanych przez Nadzor.

4. Narady robocze powinny odbywac si¢ nie rzadziej niz raz na tydzien, chyba ze Nadzor
okresowo wyznaczy rzadsze terminy narad.

5. Nadzér moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza spotkaniami dotyczacymi postepu
i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 5-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody. W wyjatkowych przypadkach Nadzér moze
zwolac¢ spotkanie lub narade niezwlocznie bez koniecznosci uprzedzenie 5-dniowego.

6. Narady prowadzi Nadzor lub osoba przez niego wyznaczona.

7. Dwa dni robocze przed kazda narada Kierownik budowy i Kierownik robét przekaza
Nadzorowi liste tematéw przewidzianych do oméwienia i przesla ja droga elektroniczna,
lub w inny umoéwiony sposob, do 0séb uprawnionych.

8. Z kazdego spotkania dotyczacego postepu prac Nadzor sporzadzi protokol, ktory
zostanie przekazany Wykonawcy.

§25
[Wytyczenie]
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot
i naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.
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2. Wykonawca winien chroni¢ i zachowywaé wszystkie przyrzady i inne przedmioty uzyte do

wytyczenia Robét i1 przechowywaé je w doskonalym stanie technicznym w okresie

wykonywania Robot.

3. Przeprowadzenie przez Nadzor sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub

poziomu nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci za dokltadnosé Robot.

4. Wykonawca zapewni niezbedna obsluge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem

Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Rob6t Wykonawca wykona 1 dostarczy

Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna.

§26
[Procedury bezpieczenstwa]

Wykonawca winien:

1)

2)

3)

4)

5)

przestrzega¢  wszelkich przepiséw odnoszacych si¢ do bezpieczenstwa oraz
dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajacych dat¢ rozpoczecia Robot budowlanych, okreslong
w Harmonogramie, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci
Z wymogami prawa,

dba¢ o bezpieczenistwo wszystkich 0séb upowaznionych do przebywania na Terenie
budowy,

stosowa¢ wszelkie rozsadne $rodki celem utrzymania Terenu budowy i Robot
w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkod, ktére moglyby stanowic zagrozenie
dla tych osob,

ogrodzi¢, os$wietli¢, zapewni¢ pilnowanie i strzezenie Robét az do ich ukonczenia
1 Odbioru koficowego,

wykona¢ roboty tymczasowe, wlacznie z drogami, przejSciami, poreczami
1 ogrodzeniami, ktére z powodu wykonywania Robét moga by¢ konieczne dla uzytku
1 bezpieczefistwa publicznego oraz wlascicieli 1 uzytkownikéw terendw sasiednich.

§27
[Dane o Tetrenie budowy]

Wykonawca dokonat inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych dostepnych

informacji, oraz upewnil si¢ co do wszystkich istotnych spraw wiacznie, lecz nie ograniczajac si¢

do:

D

2)
3)
4

ksztattu i charakteru Terenu budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi i
istniejaca infrastrukture techniczna, ktérej zakres wynika z PFU,

warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

zakresu 1 charakteru pracy i dostaw koniecznych do wykonania Robét,

potrzeb Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii, transportu, wody i innych §wiadczen.

§28
[Prawo przejazdu i zaplecze]

Strona 26z 51



Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich
moze potrzebowaé, wlacznie z takimi, jakie sa potrzebne dla dostepu do Terenu budowy.
Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt i1 ryzyko wszelkie dodatkowe Obiekty zaplecza poza
Terenem budowy, jakich moze potrzebowa¢ dla wykonania Robot.

§29
[Unikanie zakl6cen]

1. Wykonawca winien zapewnié, w bezpieczny sposob, cigglo§¢ dzialalnosci
Zamawiajacego w okresie trwania Inwestycji. Rozbudowa istniejacej instalacji tlenowe;
wykonywana bedzie w czynnym obiekcie, dlatego waznym jest, aby wykonywanie robot
budowlanych nie kolidowalo z biezaca dzialalnoscia szpitala i z istniejaca infrastruktura.
Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i dostosowaé tak, aby wszystkie
urzadzenia pozostaly czynne. W przypadku koniecznosci wylaczenia urzadzen lub
zaklocenia pracy szpitala nalezy zastosowac rozwiazania zastgpcze rowniez uzgodnione z
Zamawiajacym.

2. Wykonawca ochroni Zamawiajacego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami,
tacznie z kosztami sadowymi i oplatami, wynikajacymi ze zbednego lub nadmiernego
zakl6cania - wynikajacego z Robot prowadzonych przez Wykonawece.

§30
[Droga dostepu]
Bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca upewnit si¢ co do przydatnosci i gotowosci drég dostepu do
Terenu budowy. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne wysitki dla przeciwdziatania wszelkim
uszkodzeniom.

§31
[Ochrona $rodowiska]

1.  Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki dla zabezpieczenia §rodowiska zaréwno
na Terenie budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkéd i uciazliwosci dla ludzi
1 mienia, wyniklych z zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkéw jego dziatan.

2. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci statych
1 ptynnych, w tym odpadéw rozbiérkowych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie
wod  gruntowych 1 opadowych, z calego Terenu budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.
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[Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy]

W trakcie wykonywania Robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd i bedzie skladowal lub pozbywatl sig
wszelkiego zbednego sprzetu Wykonawcey 1 nadwyzek materialéw. Wykonawca bedzie
usuwal z Terenu budowy wszelkie szczatki, odpadki oraz roboty tymczasowe, ktére nie sa
juz potrzebne.

Po dokonaniu Odbioru konicowego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, usunie i1 zabierze
caly Sprzet Wykonawcy, nadwyzki materialéw, szczatki, odpadki i Roboty Tymczasowe.
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§35

[Dziennik budowy]
Przed rozpoczeciem Robét Budowlanych Wykonawea z upowaznienia Zamawiajacego
wystapi do organu, ktéry wydal pozwolenie na budowe o wydanie dziennika budowy.
(jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami).
Dziennik budowy bedzie przechowywany na Terenie budowy i kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem. Informacje beda
wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie
z polskim prawem.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru beda natychmiast zglaszane
Nadzorowi przez przedstawiciela Wykonawecy.
Kierownik budowy bedzie na biezaco archiwizowal dziennik budowy w wersji
elektronicznej 1 przesylal jego zaktualizowana wersjec co 14 dni na adres email:
miroslaw.lindner@spzoz-krotoszyn.pl

§36
[Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci]

Wykonawca, na wlasna odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy
1 unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklécen czy szkod.

Wykonawca przejmuje ryzyko wszelkich skutkéw finansowych z tytulu jakichkolwiek
roszczen whniesionych przez wiadcicieli posesji czy obiektéw sasiadujacych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakl6cenia czy szkody.

§37

[Istniejace instalacje]
Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne 1 elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwieck wykopéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajacych, wodociaggdw i gazociagow, stupow 1 linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt.
Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsi¢biorstw 1 wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodniefi poczynionych z wlasciwym podmiotem.
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| VIII. PODWYKONAWCY.

§38
[Podwykonawcy, na ktérych zasoby Wykonawca powotuje si¢ zgodnie z PZP]
Wykonaweca, celem uzyskania niniejszego zamowienia i jego realizacji na zasadach opiera si¢ na
zasobach nastepujacych Podwykonawcow:

§39
[Zakres podwykonawstwa oraz zawieranie umoéw o podwykonawstwo]
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez :
1)  Wykonawce osobiscie w zakresie:

>

2) Podwykonawcoéw w zakresie (przedmiot): ..........oooiiiiiiiiiiiii,

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, zobowiazany jest do zastosowania trybu wskazanego w § 41,

3. Wykonawca postugujacy sie podwykonawcami na podstawie umoéw, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, zobowigzany jest do zastosowania trybu wskazanego

w § 42,

4. Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo musza zawiera¢ co najmniej
nastepujace postanowienia:

1) termin zaplaty na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy zgodny
odpowiednio z § 40 ust. 2 lub § 41 ust. 2 Umowy z zastrzezeniem, ze okresy
rozliczeniowe wynagrodzenia Podwykonawcy beda tozsame jak w niniejszej Umowie,

2)  zgodne odpowiednio z § 40 ust. 9 lub § 42 ust. 5 Umowy,

3) obowiagzek przedkladania Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w § 16 Umowy,

4)  postanowienia analogiczne jak wskazane w § 40 i § 41 Umowy w przypadku zawarcia
umow o dalsze podwykonawstwo,

5) by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i przewidywaé zmiany
umowy w formie pisemnej pod ww. rygorem.

§ 40
[Podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych]

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na Roboty
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na Roboty,
w celu wypelnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 39 ust. 2 Umowy do przedlozenia
Nadzorowi projektu tej umowy wraz z czeScia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w Dokumentacja projektowej przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy/Podwykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy roboty budowlane;.

Nadzér, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedlozenia projektu umowy, zglasza

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane:

1)  niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ, w tym okreslonych w niniejszej
Umowie,

2)  gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym

zgodnie z ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Nadzoér.

W celu wypetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 39 ust. 2 Umowy Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Nadzorowi poswiadczong za zgodnos$¢ =z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz 2z czg¢Scia

dokumentacji dotyczaca wykonania robo6t okreslonych w umowie w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Nadzor w terminie 14 dni roboczych, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Nadzor.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

o podwykonawstwo.

Celem realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowiazkéw

wzgledem Nadzoru okreslonych w ust. 1 — 8, Wykonawca zobowiazuje si¢ w projekcie

umowy z Podwykonawcg i w umowie z Podwykonawca do wprowadzenia postanowien,

obligujacych Podwykonawce do:

1)  wykonania obowigzkéw wzgledem Nadzoru,

2) do zawarcia w projektach uméw 1 umowach zawieranych przez Podwykonawce z
dalszymi Podwykonawcami postanowien obligujacych dalszych Podwykonawcéw do
realizacji ww. obowiazkow wzgledem Nadzoru.

41
[Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug]
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedklada
Nadzorowi poswiadczona za zgodno§¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00
zt brutto.
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2. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi.

3. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 2, Nadzér informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

4. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1-3 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

5. Celem realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowiazkow
wzgledem Nadzoru okreslonych w ust. 1 — 3, Wykonawca zobowiazuje si¢ w projekcie
umowy z Podwykonawca i w umowie z Podwykonawca do wprowadzenia postanowien,
obligujacych Podwykonawce do:

1)  wykonania obowigzkéw wzgledem Nadzoru,

2) do zawarcia w projektach uméw i umowach zawieranych przez Podwykonawce
z dalszymi Podwykonawcami postanowiefi obligujacych dalszych Podwykonawcow
do realizacji ww. obowiazkéw wzgledem Nadzoru.

§42
[Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy]

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie i zaniechanie Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcéw 1 ich pracownikéow w takim stopniu, jakby to byly dziatanie
1 zaniechanie jego wlasnych pracownikow, z zastrzezeniem uwzglednienia obowiazku
profesjonalnego $wiadczenia ustug przez ww. podmioty.

2. W kazdym przypadku gdy Zamawiajacy bedzie zobowiazany na jakiejkolwiek podstawie
do wyplaty wynagrodzenia Podwykonawecy, dalszemu Podwykonawcy - Wykonawca poza
wartoscia  wyplaconego  wynagrodzenia  naleznego = Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy  zwréci  Zamawiajacemu  wydatki  Zamawiajacego  zwigzane
z dochodzeniem roszczed przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawcee, w tym koszty
postegpowania sadowego.

3. Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa
w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowe
informacje dotyczace Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.

IX. MATERIALY I WYKONASTWO.

§43
[Postanowienia Ogoélne]
1. Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych
przez Wykonawce, w standardzie nie gorszym niz okreslony w PFU, stanowiacym
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integralng cze§¢ umowy, Ofercie oraz Dokumentacji projektowej opracowanej
1 zatwierdzonej przez Nadzor w toku wykonywania niniejszej Umowy.

Nadzér wyrazi swoje stanowisko w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania prébek.
W przypadku braku akceptacji Nadzor jest zobowiazany do przedstawienia uzasadnienia
stanowiska.

Zapisu powyzszego nie stosuje si¢ do materialéw typowych, jak piasek, beton, masy
tynkarskie, cegla, itp., z zastrzezeniem jednak, Zze materialy te bedq zawsze spelnialy
wymagania jakosciowe i ilo§ciowe wymagane zgodne z najwlasciwsza technologia ich
wykonania, z uwzglednieniem wysokich wymagan uzytkowych oraz kryteriow
ekonomicznych.

Na zadanie Nadzoru, przed wbudowaniem materialéw wykonczeniowych, Wykonawca
ma obowiazek przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski oraz tre§¢ gwarancji udzielanej przez
producenta/sprzedajacego. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej, beda stanowily
integralng cz¢$¢ dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie Roboty wykonane zostanag w calo$ci z materialéw, sprzetu i urzadzen
dostarczonych przez Wykonawcg, a przed ich wbudowaniem Wykonawca jest
zobowiazany uzyskac pisemng akceptacje Nadzoru.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wszelkie materialy wykorzystywane przy realizacji Robot beda
w plerwszym gatunku a takze technologia wykonania Roboét beda zgodne
z Dokumentacja projektowg oraz z polskimi normami (i/lub innymi normami, o ile
obowigzek zapewnienia zgodno$ci z nimi jest warunkiem dopuszczenia do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

W przypadku stwierdzenia przez Nadzor, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do
realizacji Robot materialéw, urzadzen lub sprzetu nie odpowiadajacego przepisom prawa
1 wladciwym normom, nizszej jakos$ci lub bez zatwierdzenia, Nadzér moze nakazaé
Wykonawcy w formie pisemnej wstrzymanie Robot oraz wymiang na wlasny koszt
i ryzyko zakwestionowanych elementow na elementy zgodne z przepisami prawa
1 odpowiednimi normami oraz nalezytej jakosci przewidzianej Umowa. Przerwanie Robot
budowlanych w tym trybie obciaza Wykonawcg.

Wymogiem Zamawiajacego akceptowanym i wycenionym przez Wykonawce jest, aby
wszystkie wbudowane elementy Obiektu, instalacje 1 urzadzenia charakteryzowaly si¢

nowoczesnymi energooszczednymi rozwigzaniami.

X. PRAWA AUTORSKIE.

1.

§ 44
[Dokumentacja wykonana w toku realizacji Umowy]
Wykonawca w ramach Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia zobowigzany jest do
wykonania wszelkiej Dokumentacji Projektowej niezbednej dla realizacji Inwestycji
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1 bezwarunkowego przeniesienia na Zamawiajacego catodci praw autorskich majatkowych
do niej, w zakresie zgodnym z postanowieniami Umowy.
Przeniesie  calosci autorskich praw  majatkowych do  wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. z 2021 1., poz. 1062.), obejmuje w szczegdlnosci wszystkie projekty budowlane,
stworzone na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$é
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utwordw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami, itp. i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu Umowy, zwanych dalej utworami, bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na nastepujacych
polach eksploatacji:

1)  utrwalanie utworéw lub ich cz¢$ci dowolna technika istniejaca w chwili podpisania
niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci wprowadzanie do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podleglych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nosnikach informacji,

2) zwielokrotnianie utworéw lub ich czeSci dowolna technika istniejaca w chwili
podpisania niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci utrwalenie i zwielokrotnianie
dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie 1 odmianami tych technik,

3) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

4) wprowadzanie do pamigeci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

6) udostepnianie podmiotom trzecim, w tym takze wykonanych kopii,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania 1 realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami Zamawiajacego,

8) rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cz¢sci lub catosci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji,

10) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych utrwalono utwory lub ich czesci,
w tym w szczegolnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

11) rozpowszechnianie utworéw lub ich cze¢Sci w dowolny sposéb, w tym
w szczegblnodci wystawienie, wyswietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie,
przekazywanie innym podmiotom w celu sporzadzenia opracowan,

12) wielokrotne korzystanie do realizacji rob6t budowlanych objetych dokumentacja
projektowa,

13) uzytkowanie utworéw lub ich czesci, na wlasny uzytek i uzytek jednostek podleglych,
dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
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przekazywanie utwordw lub ich czesci oraz na wszystkich innych polach eksploatacji
znanych w dniu zawarcia Umowy.
7. chwilg przekazania Zamawiajacemu poszczegolnych czesci Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w calosci autorskie prawa majatkowe do tej
dokumentacji 1 wyraza zgode na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pél eksploatacji,
w szczegblnodci wymienionych w ust. 2.

§ 45

[Prawa autorskie — postanowienia koncowe]
W przypadku wykonania lub wykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek prac
projektowych lub innych $wiadczen z udziatem oséb trzecich, ktérym przystuguja do nich
lub ich czg¢sci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do ich nabycia,
w zakresie okreslonym Umowa, od o0s6b uprawnionych. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od tych oséb wszelkich innych upowaznien do
wykonywania praw zaleznych, co najmniej w zakresie okreslonym Umowa, a takze
uzyskania nieodwolanych zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.
Dla uniknigcia watpliwosci, na podstawie powyzszych postanowien Umowy Strony
uzgadniaja, ze Zamawiajacy jest w pelni umocowany do modyfikowania utworéw
stworzonych przez Wykonawce lub osoby dzialajace na zlecenie Wykonawcy w wyniku
wykonywania Umowy (dokonywanie wszelkich zmian w utworach), badz innego
ingerowania w tre$¢ lub forme tychze utworéw, bez zadnych ograniczen, jak réwniez do
opracowywania, ttumaczenia badz wykonywania innych utworéw na podstawie utworéw
stworzonych przez Wykonawce lub osoby dzialajace na zlecenie Wykonawcy w wyniku
wykonania Umowy, bez jakichkolwiek ograniczen, jak réwniez zlecania wykonywania
powyzszych czynnosci podmiotom trzecim, bez koniecznosci uzyskania jakiejkolwiek
zgody Wykonawcy lub 0séb dziatajacych na zlecenie Wykonawcy.
Dla uniknigcia watpliwosci, na podstawie powyzszych postanowien Umowy, Strony
uzgadniaja, ze Zamawiajacy jest w pelni umocowany do korzystania z opracowan
utworéw wykonanych przez Wykonawce (lub osoby dzialajace na zlecenie Wykonawecy)
na podstawie Umowy lub z opracowan ich czesci.
Dla unikniecia watpliwosci, na podstawie powyzszych postanowien Umowy Strony
ponadto uzgadniaja, ze Zamawiajacy jest umocowany do pierwszej publikacji utworédw
stworzonych przez Wykonawce (lub osoby dzialajace na zlecenie Wykonawcy) w wyniku
wykonywania Umowy oraz moze wykorzystywac i publikowaé te utwory bez wskazania
imienia 1 nazwiska autora.

XI. ODBIOR ROBOT.

1.

§ 46
[Zasady ogodlne]
O wykonaniu poszczegdlnych etapéw Roboét, okreslonych w Harmonogramie,
Wykonawca powiadomi Nadzér wskazujac termin zakoficzenia prac w przypadku:
1)  Odbioru koncepci,
Strona35z51



2)  Odbioru projektu,

3) Odbioru Obiektu (Odbidr cz¢$ciowy) na co najmniej 7 dni przed planowanym ich
zakonczeniem w stu procentach,

4)  Odbioru roboét zanikajacych na co najmniej 48 godzin przed ich zakryciem,
zakonczenia Robot (Odbiér koncowy) w terminie co najmniej 14 dni przed
planowanym ich zakonczeniem.

2. Nadzoér, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, oraz przy udziale Zamawiajacego
- w odniesieniu do Odbioru kofcowego, zobowiazany jest dokonaé¢ czynnosci
sprawdzajacych zakres oraz jako§¢ wykonanych Robét w stosunku do:

1)  projektu,

2)  koncepcji,

3) Robodt zanikajacych w terminie 1 dnia roboczego,

4)  Odbioru cz¢Sciowego w terminie 7 dni roboczych,

5) calo$ci Rob6t w terminie 14 dni od dnia wskazanego w pisemnym zawiadomieniu
Wykonawecy jako termin ich zakofniczenia.

3. Z kazdego z odbioréw sporzadzony zostanie stosowny protokét Odbioru Robot.

§ 47
[Dokumentacja powykonawcza]
Strony potwierdzaja, iz istotnym elementem $wiadczenia Wykonawcy, bez ktérego
przeprowadzenie Odbioru jest niemozliwe, jest przedstawienie kompletnej dokumentacii
powykonawcze;.

§ 48
[Odbior czg$ciowy i koncowy]

1. Wykonawca przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru kofcowego
1 czgsSciowego, na wiasny koszt i ryzyko proby kofdcowe wszelkich instalacji 1 urzadzen
okreslonych w Dokumentacji projektowej, potwierdzone spisaniem stosownych
protokotow. Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Nadzorowi w formie pisemnej
wyniki préb koficowych na 3 dni przez planowanym terminem Odbioru.

2. Wykonawca zobowigzany jest, na wilasny koszt i ryzyko, odkry¢ lub zrobi¢ otwory
w czgéciach robot, ktore nie zostaly odebrane zgodnie w powyzszymi procedurami
i w przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidlowo, przywroci je do stanu
poczatkowego.

3. Stwierdzenie Wad podczas ktéregokolwiek z Odbioréw Robét uniemozliwia dokonanie
Odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia Wady w ciagu 14 dni od dnia jej
stwierdzenia.

4. W przypadku stwierdzenia Usterek podczas ktéregokolwiek z Odbioréw, Strony
sporzadza i1 podpisza Protokél odbioru, w ktérym Usterki zostana wyszczegdlnione.
Usterki zostana przez Wykonawce usunigte w terminie 7 dni od dnia podpisania
protokotu, chyba ze Strony w Protokole zgodnie ustala inny termin ich usuniecia.

5. W przypadku nie usuni¢cia Wad lub Usterek w terminie, Zamawiajacy uprawniony jest do
ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy, niezaleznie od innych roszczenn wynikajacych
z Umowy.
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10.

11.

12.

W przypadku nie dokonania poszczegdlnego Odbioru z uwagi na Wady, ponowny odbior
dokonywany jest w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Niezaleznie od powyzszych postanowien warunkiem dokonania Odbioru koficowego jest
uporzadkowanie Terenu budowy.

Do momentu dokonania Odbioru konicowego ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia wykonanych Robét budowlanych obciaza Wykonawce — powyzsze dotyczy
réwniez prac odebranych w ramach Odbioréw czesciowych.

Dniem spelnienia calego $wiadczenia niepieni¢znego Wykonawcey (z zastrzezeniem
zabezpieczenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi/gwarancji), w rozumieniu Ustawy
o terminach zaplaty w transakcjach handlowych, jest dokonanie Odbioru koficowego
1 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. (jesli bedzie wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami)

Podpisanie Protokolu Odbioru nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zgloszenia
roszczen z tytulu Wad lub Usterek niedostrzezonych podczas dokonywania danego
Odbioru.

Wykonawca zobowiazuje sig, jezeli nie zostaly one przekazane wczedniej, do przekazania
Zamawiajacemu  kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym prawidlowo

wystawionych kart gwarancyjnych, instrukcji obstugi na wszystkie zainstalowane
w ramach umowy urzadzenia isystemy instalacji, jak réwniez aprobat, atestow
1 certyfikatéw na materialy budowlane nie p6zniej niz w terminie 7 dni przed planowanym
terminem Odbioru kofncowego. W tym samym terminie Wykonawca winien przedstawi¢
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu. (jesli bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami)

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w obowiazkowych kontrolach Roboét
budowlanych dokonywanych przez stuzby okreslone w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, ktére to odbiory beda dokonywane w oparciu o stosowne zgloszenia

dokonane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego.

§ 49
[Odbioér pogwarancyjny]

Najpozniej w dniu uptywu okresu gwarancji 1 rekojmi przeprowadzony zostanie Odbior
pogwarancyjny majacy potwierdzi¢ usuniecie wszelkich Wad i Usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji i r¢kojmi. Stwierdzenie braku usunigcia wszelkich Wad 1 Usterek
skutkowa¢ bedzie brakiem Odbioru i przesunigciem okresu Gwarancji do czasu do ich
usunigcia 1 skutecznego przeprowadzenia Odbioru.

Odbidr pogwarancyjny przeprowadzony zostanie przez Nadzoér, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy — na co najmniej 5 dni przed planowana datag Odbioru.

XII. REKOJMIA I GWARANC]JA.

1.

§ 50
[Zasady ogoélne]
Na roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji na okres ............ miesigcy:
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2.  Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty podpisania koficowego
protokolu odbioru.

3. Bieg powyzszych terminéw, liczony jest od dnia podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego bez Wad.

4. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze z przyczyn
tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 51
[Terminy usuwania usterek]

1. Wszelkie Wady lub Usterki Robét budowlanych 1 projektowych ujawnione w okresie
gwarancji Zamawiajacy winien zglosi¢ w terminie 14 dni od ich ujawnienia,
a Wykonawca usunie na wlasny koszt w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Wady lub Usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jezeli ww. termin bedzie
niecodpowiedni, lub technologicznie niemozliwy do usunigcia danej Wady, czy Usterki.
Powyzszy termin nie dotyczy tzw. przypadkdéw naglych, wymagajacych natychmiastowego
usunigcia Wady lub Usterki (np. wyciek z instalacji, itp.), w szczegolnosci ze wzgledu na
koniecznos¢ zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy natychmiastowego usunigcia Wady lub Usterki, a jezeli nie bedzie to
mozliwe, zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, obciazajac

Wykonawce powstalymi z tego tytulu kosztami oraz stratami. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci zadnych praw wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.
2. W przypadku opdznienia przekraczajacego 7 dni w stosunku do terminu okreslonego
w punkcie powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia Wady lub Usterki na koszt
Wykonawcy 1 obcigzenia go powstalymi z tego tytulu kosztami. W takiej sytuacji

Zamawiajacy nie traci zadnych praw wynikajacych z gwarancji jakosci i re¢kojmi.

§ 52
[Postanowienia konicowe]
1. Postanowienia wskazane powyzej nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z r¢kojmi, a takze mozliwosci dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach
ogolnych.

3. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume

wickszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.
XIII. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE.

§ 53
[Zasady udzielania zamowien]
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W szczegélnosci na zadanie Zamawiajacego i po zawarciu odrebnej umowy lub w trybie
zmiany umowy, Zamawiajacy ma prawo polecic Wykonawcy wykonanie Robot
podobnych lub Robdét dodatkowych lub Robét zamiennych, w tym takze wprowadzi¢
zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materialéw oraz technologii Robét.
Zamawiajacy ma rowniez prawo poleci¢ Wykonawcy niewykonywanie okreslonych
Robét. W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony postanawiaja, ze warunkiem
uzgodnienia przez Strony, a nastepnie wykonania przez Wykonawce Robo6t podobnych,
dodatkowych lub zamiennych jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ Nadzorowi konieczno$¢ wykonania Robot
dodatkowych, podobnych lub zamiennych.

W przypadku koniecznosci wykonania Robot dodatkowych, podobnych lub zamiennych
Zamawiajacy wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujace na przedmiot Robot
dodatkowych, podobnych lub zamiennych niezbednych do wykonania. Woéwczas
Wykonawca zobowigzany jest przygotowal oferte zawierajaca kosztorys Robot
dodatkowych, podobnych lub zamiennych 1 przekaza¢ go Nadzorowi. Oferta
Wykonawcy na te roboty zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z kosztorysu o jakim mowa
w § 1 ust. 3 umowy, jednakze w wypadku gdyby rodzaj Robot podobnych, dodatkowych
lub zamiennych byt taki, ze nie daloby si¢ przypisa¢ im wprost lub posrednio cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie, woéwczas oferta Wykonawcy zostanie
przygotowana przy zastosowaniu S$rednich cen wg stawek kosztorysowych wg
powszechnie uznanych katalogéw cen odpowiednich dla wojewddztwa Wielkopolskiego
z kwartalu poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw
specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wlasnej, naklady rzeczowe
z odpowiednich katalogow (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasnej.

§ 54
[Roboty zamienne i zaniechane]

Robotami zamiennymi sg takie roboty, ktére byly przewidziane w Umowie, a ktére maja by¢
wykonane w inny sposéb lub przy uzyciu innych materialéw, przy czym ich wykonanie stato si¢
w trakcie realizacji Umowy niezbedne dla prawidlowej realizacji i ukoniczenia Umowy lub dla

uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku otrzymania przez Wykonawce pisemnego polecenia zaniechania wykonania
okreslonych Robot, czyli innymi stowy nie realizacji Umowy w okreslonej cze¢sci, Wykonawca nie
bedzie uprawniony ani zobowigzany do wykonania Robét zaniechanych, a Kwota Wynagrodzenia
zostanie odpowiednio pomniejszona o warto§¢ Robét zaniechanych.
Warto$¢ robét zaniechanych okreslona zostanie na podstawie wyceny Wykonawcy na te roboty
i zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z kosztorysu o jakim mowa w § 1 ust. 3 umowy, jednakze
w wypadku gdyby rodzaj Robét zaniechanych byl taki, Ze nie datoby si¢ przypisa¢ im wprost lub
posrednio cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie, wowczas wycena Wykonawcy zostanie
przygotowana przy zastosowaniu $rednich cen wg stawek kosztorysowych wg powszechnie
uznanych katalogéw cen odpowiednich dla wojewddztwa Wielkopolskiego z kwartatu
poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla materialéw lub dostaw specjalistycznych wg
udokumentowanych kosztow zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wlasnej, naklady rzeczowe
z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulaciji wiasne;.
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4. W zwiazku z zaniechaniem wykonywania okreslonych rob6t Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania jakiegokolwick wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robét
zaniechanych, w tym nie bedzie podnosil roszczen z art. 644 k.c.

XIV. ROZWIAZANIE UMOWY.

§ 55
[Odstapienie/wypowiedzenie od Umowy]

1. Strony moga rozwiaza¢ umowe na podstawie pisemnego porozumienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1) stwierdzone zostana wady przedmiotu Umowy nie nadajace si¢ do usunigcia, jezeli
wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,

2) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie, naruszajac istotne jej postanowienia, w szczegolnosci, jezeli parametry
wykonywanego przedmiotu Umowy odbiegaja od wymaganego przez Zamawiajacego
w SWZ 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym  terminie,
Wykonawca nie zado§¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dluzszy niz 3 dni robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

4)  Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym etapéw prac
dluzej niz 30 dni; bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania,

5) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczal Robét albo pozostaje w zwloce z realizacja Robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

6) podzleca caloé¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czeSci bez zgody
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢/wypowiedzie¢ od Umowy w terminie 1 miesiaca od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznosci, stanowiacej zgodnie z Umowg podstawe
odstapienia wskazang w ust. 2 powyzej.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢/wypowiedzie¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie
nalezne z tytulu wykonania cz¢sci Umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku zasadniczej reorganizacji (np. poprzez podzial lub
polaczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spotki Wykonawey w stan
likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajecia mienia albo rachunku bankowego
Wykonawecy.

6. W przypadku odstapienia Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cz¢$ci Umowy do chwili jej rozwigzania.
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1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Odstapienie nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy z chwila otrzymania o$wiadczenia o
odstapieniu. Chwila otrzymania o$wiadczenia jest dzieni dorgczenia listu poleconego lub
zlozenia pisma w siedzibie Wykonawcy. O$wiadczenia wystane listem poleconym uwaza
si¢ za dorgczone adresatowi, jezeli zostalo nadane listem poleconym na adres podany w
niniejszej Umowie.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,
C) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii FEuropejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze zamawiajacy udzielil zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od
umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

§ 56

[Postepowanie po odstapieniu]
W razie odstapienia przez ktoérgkolwiek ze Stron od Umowy, Strony zobowiazane sa
w terminie 7 dni od dnia odstapienia wspdlnie przystapi¢ do sporzadzenia inwentaryzacji
robo6t i przekazania Terenu budowy, przy czym wykonawca zobowigzuje si¢ do
przekazania wszelkich danych wymaganych przez Nadzér 1 Zamawiajacego, stuzacych
wykonaniu inwentaryzacji, a w braku wspotdziatania inwentaryzacje sporzadzi bez udziatlu
Wykonawcy, Zamawiajacy we wspoltdziataniu z Nadzorem.
W razie sporu dotyczacego sporzadzonej inwentaryzacji robot, podlegata ona bedzie
sprawdzeniu przez zespol niezaleznych rzeczoznawcéw powolanych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem pokrycia platnoscia z gory przez Wykonawce 50% ceny zaoferowanej przez
niezaleznych rzeczoznawcow.
W razie niewywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w Umowie terminie z
obowigzkéw wymienionych niniejszym paragrafie, Zamawiajacy sporzadzi na wlasna reke
inwentaryzacj¢ robot oraz protokol przekazania Terenu budowy, zawiadamiajac o tym na
pismie Wykonawce. Wszelkie koszty z tym zwigzane pokryje Wykonawca.
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4. W razie odstapienia od Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane

materialy stanowla wlasno$¢ Zamawiajacego, pozostale materialy Wykonawca ma

obowigzek zabra¢ z Terenu Budowy.

5. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na

cz¢$¢ zobowiazania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, obowiazkiem wykonawcy jest sporzadzenie

dokumentacji powykonawczej i jej doreczenie Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od

daty odstapienia od umowy.

XV. KARY UMOWNE.

§ 57
[Podstawy naliczenia kar umownych]

Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6

7)

8)

9)

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu Terminu zakonczeniu Inwestycji Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,02 %
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu terminéw usuwania Usterek Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,01%
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu terminéw usuwania Wad Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,02 %
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu ktéregokolwiek z innych terminéw wynikajacych
z Umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za kazdy dzien zwloki
w wysokosci 0,02 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 30 %
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

naruszenia ustalen w zakresie bhp i ppoz., oraz naruszenie pozostalych obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowigzkow;

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, w terminie 14 dni w wysokosci w wysokosci
10 000,00 zt za kazda nieprzedlozona kopi¢ umowy lub jej zmiany;

braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10 000,00 zI za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow;
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10) za brak wykonania obowiazku opisanego w § 33 w wysokosci 10 000 zt. Zaplata kary
nie zwalnia z wykonania obowigzku;

11) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia pracownika na
podstawie umowy o prace w wysokosci co najmniej minimalnego wynagrodzenia
zgodnego z rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w kwocie
5 000,00 zt;

12) za brak wykonania obowiazku przedlozenia polis o czym mowa w § 61 ust. 1 kare
w wysokosci 10 000 zt.

§ 58
[Dalsze postanowienia]

1. Kary umowne potracane beda z wniesionego przez Wykonawce Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 22.

2. W przypadku gdy wysoko§¢ kar umownych przekroczy wartos¢ Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, Zamawiajacy potraci kary z przystugujacego
wynagrodzenia Wykonawcy (kompensata naleznosci).

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia, jesli warto$¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy bedzie
mniejsza od naliczonych kar umownych.

4. Prawa do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie pozbawia
Zamawiajacego innych praw i roszczen przystugujacych mu zgodnie z przepisami prawa
lub postanowieniami Umowy.

5. Strony zachowujg prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kary umowne;.

6. Roszczenia z tytulu kar umownych zastrzezonych Umowa sumuyja si¢.

7. LYaczna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % Maksymalnej Kwoty

Wynagrodzenia.

XVI. RYZKO I ODPWIEDZIALNOSC.

§ 59
[Postanowienia Ogolne]

1. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnosci zmierzajace do
realizacji umownych i ustawowych obowiazkéw Wykonawcy, jak i nalozonych w trybie
administracyjnym na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwiazku z realizacja Umowy.

2. Wszelkie czynnosci zmierzajace do realizacji umownych i ustawowych obowiazkow
Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest realizowa¢ w ten sposéb, by nie nastapito
zaklécenie lub naruszenie wlasnosci lub praw Zamawiajacego lub o0séb  trzecich.
Obowiazek ten spoczywa na Wykonawcey, jego pelnomocnikach, pomocnikach,
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inzynierach, architektach, Podwykonawcach i innych osobach uczestniczacych
w Inwestyciji.

Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie dziatania i zaniechania pracujacych
na jego rzecz przy realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci swoich pracownikéw,
petnomocnikéw,  pomocnikéw,  Podwykonawcéw, Dalszych — Podwykonawcéow,
inzynieréw, architektéow oraz ich pomocnikéw 1 przedstawicieli.

Jezeli wladciwe urzedy wydadza Zamawiajacemu zakaz prowadzenia Robot budowlanych
albo Inwestycja nie bedzie mogta by¢ wykonana lub wykonczona z przyczyn, za ktore ani
Zamawiajacy, ani Wykonawca nie ponosza odpowiedzialnosci to Wykonawca nie wystapi
z roszczeniem o wyplate wynagrodzenia za jeszcze niespelnione $wiadczenia, jak rowniez
o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci. W celu uniknigcia watpliwosci Wykonawcy
nalezy si¢ w takim wypadku wynagrodzenie za $wiadczenia spelnione do czasu wydania
powyzszego zakazu.

Wystapienie sily wyzszej nie bedzie powodowalo odpowiedzialno$ci danej Strony za
szkode poniesiona przez druga Strong.

Wykonawca zwréci Zamawiajacemu kwote odpowiadajaca karze finansowej, jaka
Zamawiajacy zostanie obcigzony wskutek kontroli przeprowadzonej przez organy
panstwowe, jesli kara ta zostanie nalozona na Zamawiajacego w zwiazku z niewlasciwym
lub nienalezytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawce lub naruszeniem przez
Wykonawce lub podlegle mu osoby lub podmioty jakichkolwiek obowigzkéw
wynikajacych z przepiséw, w tym przepisow BHP.

Z chwilg protokolarnego przejecia Terenu budowy, Wykonawca ponosi na zasadzie
ryzyka odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie, az do chwili skutecznego
Odbioru Konicowego.

§ 61
[Ubezpieczenie OC]
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie wlasnej dzialalnosci gospodarczej

od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, jakie moga powstaé w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy. W terminie waznosci niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ to
ubezpieczenie kontynuowa¢ z suma ubezpieczenia nie nizsza niz 1. 000,00 Ztotych na
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jedno i wszystkie zdarzenia, waznej na terytotium Polski, z udzialem wlasnym/franszyza

redukeyjna/integralng nie wyzsza niz 5% wartosci szkody.

2. Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca przedktada uwierzytelniong kopie polisy, oraz

potwierdzeniem przelewu skladki +-Ogélaymi-Warunkami-Ubezpieezenia — co stanowi

zatacznik nr 8 do Umowy.

§63
[Postanowienia wspdlne]

1. W przypadku wydluzenia okresu realizacji Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
wydtuzenia waznosci polis ubezpieczeniowych.

2. Jezeli Wykonawca nie zawrze, badZ tez nie bedzie kontynuowal, uméw ubezpieczenia na
ww. warunkach, Zamawiajacy moze zawrze¢ odpowiednie ubezpieczenie lub przedtuzy¢
je w imieniu i na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy potraci wydatki
zwigzane z zawarciem lub przedtuzeniem ubezpieczenia z dowolnymi wierzytelno§ciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego, takze ze zlozonego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Wynagrodzenie za koszty powstale w zwiazku z realizacja postanowien niniejszego
rozdziatu zostalo wliczone do Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.

XVII. POSTANOWIENIA KONCOWE.

§ 64
[Forma zmiany Umowy]
Porozumienia dodatkowe, uzupelnienia i zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. To samo dotyczy zniesienia obowigzku dochowania formy pisemnej, jak tez
przypadkéw, gdy forma pisemna wymagana jest dla zgody Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami Umowy.

§ 65
[Zakres Zmiany Umowy]
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Zmiana polegajaca na zastosowaniu materialéw, sprzetow, urzadzen innych niz

przewidziane w dokumentacji technicznej moze nastapi¢ tylko za pisemng zgoda

Zamawiajacego. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi, o kazdej potrzebie dokonania

zmian w materialach i sprz¢tach Nadzor.

Zmiany w Umowie moga nastapi¢ w przypadku:

1)  wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 Umowy.

2) obnizenia kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonywanymi
robotami,

3) poprawienia parametréw technicznych,

4)  aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny,

5) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w SWZ, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego, w oparciu o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia do dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane,

7) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania  znalezisk  archeologicznych, wystepowania niewybuchéw  lub
niewypaléw, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

8) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

9)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacych przepisow,

10) gdy ostateczne ustalenia z gestorami sieci na etapie sporzadzania Dokumentacji
Projektowej beda odmienne od zalozen wskazanych w PFU.

Wykonawca ponosi w calosci koszty wynikajace 2z zastosowania bez zgody

Zamawiajacego materialéw, sprzetow, urzadzed nieprzewidzianych w SWZ 1 jej

zalacznikach.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materialow, sprzetow,

urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej, jezeli uzna je za niezbedne

dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, przy czym zadanie to ogranicza si¢ do
materialow, sprzetow, urzadzen lub innych, ktére beda réwnowazne w rozumieniu
ustawy PZP do tych przewidzianych w dokumentacji techniczne;j.

Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Nadzoru, w trakcie realizacji umowy, moga by¢

dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw Roboét. Dopuszcza si¢ je tylko w

przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiazanie jest réwnorzedne lub lepsze

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie powoduje wzrostu wynagrodzenia

Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy

Strona 46z 51



opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru
autorskiego 1 zatwierdzenia do realizacji przez Nadzor.
6. Dopuszcza si¢ zmiany okreslone w SWZ.

§ 66
[Petnomocnictwo]
W przypadku, gdy z postanowien niniejszej umowy wynika obowiazek wystepowania Wykonawcy
w imieniu Zamawiajacego, zobowigzany jest on udzieli¢c Wykonawcy na pismie wlasciwego
pelnomocnictwa.

§ 67
[Klauzula Salwatoryjna]
W przypadku, gdy poszczegdlne postanowienia niniejszej Umowy okaza si¢ bezskuteczne
lub niewykonalne, pozostale postanowienia Umowy pozostaja w mocy. Strony zobowiazuja si¢
w wyzej opisanym przypadku zastapi¢ postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi
w taki sposob, aby jak najpelniej wypelnialy one cel gospodarczy postanowien zastapionych.

§ 68
[Pozostate]
1. Prawem wlasciwym dla Umowy jest prawo polskie.
Integralng cz¢$cia Umowy sg wskazane nizej zataczniki do Umowy tj. zalaczniki nr:
1) SWZ z zalacznikami - zalacznik Nr 1;
2)  Oferta Wykonawcy - zalacznik Nr 2;
3) Wykaz projektantéw — zalacznik Nr 3;
4) Harmonogram - zalacznik Nr 4;
5)  wzbr oswiadczenia Wykonawcey/Podwykonawcy - Zalacznik Nr 5;
6) wz6r o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy - Zalacznik Nr 6;
7)  potwierdzenie/zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy - Zalacznik
Nr 7;
8) Polisa OC Wykonawcy - zalacznik Nr 8;
3.  Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
4. Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazde;
ze Stron.

§ 69
[Zgtaszanie roszczen]

1. Wykonawca wszelkie swoje roszczenia wzgledem Zamawiajacego winien zglaszac tak
szybko, jak tylko jest to wykonalne i nie p6zniej niz w ciagu 30 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

2.  Wykonawca winien takze w miar¢ mozliwosci dostarczy¢ wszelkie dowody i informacije
na poparcie roszczenia, odpowiednio do danego wydarzenia lub okolicznosci.

§70
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[Wtasciwy sad]

Ewentualne spory powstale w zwigzku z wykonaniem Umowy lub skutecznoscia jej postanowien

rozstrzygac bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny wg siedziby Zamawiajacego.

[Wykonaweca]

Zalacznik Nt 5 do wzoru umowy

[Zamawiajacy]

WZOR OSWIADCZENIA WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

Niniejszym wskazuje/my, ze wykonaliSmy roboty w okresie od ..... do ....... , na ktore opiewa
faktura VAT Nr z dnia... Z ww. robdét roboty wykonywali nastepujacy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy:
L. | Podwykonawc | Zakres rob6t | Faktura Data zaplaty | Informacje:
P | a/ Dalszy wykonywanych | wystawiona faktury przez: | a) o podstawie
Podwykonawc | przez przez a) zatrzymania czescl
a Podwykonawc | Podwykonawc | Wykonawce | wynagrodzenia
¢/ Dalszego ¢/ Dalszego wynagrodzeni | naleznego z
Podwykonawc | Podwykonawc | a na rzecz faktury
¢ (poprzez ¢ (zdnia .. Podwykonaw | Podwykonawcy/d
opis robot) nr... kwota cy b) als zego
Wzglednie netto 1 kwota | Podwykonaw | Podwykonawcy
ustug/dostaw | brutto) Cy na rzecz (poda¢ paragraf
dalszego umowy, opisa¢
Podwykonaw | krétko stan
cy lub) faktyczny)
c)Wykonawcy | b) wysoko$é
na rzecz zatrzymanego
dalszego wynagrodzenia
Podwykonaw
cy oraz
wskazanie czy
w calosci czy
czesci (jakiej)
1.

W przypadku gdyby jednak jakikolwick podmiot uczestniczacy w realizacji robot zwigzanych

z wykonaniem umowy z dnia ...

Wykonawca w szczegolnosci:

Nr ..., wystapil z roszczeniami wobec Zamawiajacego,

1. wstapi do postepowania sgdowego wszczetego przeciwko Zamawiajacemu,
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2. zapewni nalezyta ochron¢ interesow Zamawiajacego, c. zwrdcl Zamawiajacemu
wszelkie poniesione koszty zwiazane z wystapieniem przeciwko Zamawiajacemu ww.
podmiotow.

Miejscowos¢, data Podpis zgodnie z reprezentacja

Zalacznik nr 6 do wzoru umowy
WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym wskazuj¢/my, ze wykonaliémy roboty/dostawy/ustugi w okresie od ..... do ....... w
zakresie ..o (opis), na ktore opiewa faktura VAT Nr .... z dnia...., na kwote: ................ 28
netto stownie ................. L5 TR zL. brutto slownie......cooccevvicivinicnnnnes Ww. faktura VAT

zostala zaplacona przez Wykonawce/Podwykonawce w dniu ..... w wysokosci .... z1. (stownie:

.............................. ) tj. zgodnie z zawarta umows 0 podwykonawstwo z dnia ............. Nr .......
Ww. faktura jest cze$cia skladowsa faktury wystawionej ............ (komu) przez
(kOgO) v (nazwa Wykonawcy ) tj. faktury VAT Nr......... z dnia

................... . 1 w pelni pokrywa przyslugujaca nam nalezno$¢ za wykonane roboty
/dostawy/ustugi wykonane w okresie rozliczeniowym, na ktory opiewa faktura Wykonawecy.
Niniejszym zrzekam si¢ wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcey lub Zamawiajacego
zwigzanych z ww. wynagrodzeniem za roboty/dostawy/ustugi.

Miejscowos¢, data Podpis zgodnie z reprezentacja

Klauzula Informacyjna
z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publiczneqo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
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Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej, ul. Miynska 2, 63-700 Krotoszyn,
inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej jest Pani/Pani Marzena Calow-Krol, kontakt: adres e-mail, iod@spzoz-
krotoszyn.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego Nr sprawy:
DTECH/1/42/22 Rozbudowa istniejacej instalacji tlenowej - niezbedne prace budowlane,
remontowe i montazowe w zwigzku z COVID - 19 - dla SPZOZ w Krotoszynie w formule
,.zaprojektuj i wybuduj” prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwo$cia negocjacji.;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych be¢da osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego  wysitkuy,

zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
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informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu,
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspotmiernie duzego  wysilku,
zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych w szczego6lnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postgpowania o udzielenie zamdéwienia

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
Wystapienie z zagdaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajqcego istnieje obowiqgzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postegpowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow.

“* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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