UMOWA NR SPZOZ-DTECH/1/ /22

Rozbudowa istniejgcej instalacji tlenowej- niezbedne prace budowlane , remontowe i
montazowe w zwigzku z COVID - 19 — dla SPZOZ w Krotoszynie ”w formule
sszaprojektuj 1 wybuduj” IT

Zawarta w Krotoszynie w dniu ............. 2022 r. pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie z siedziba przy
ul. Miynska 2, 63-700 Krotoszyn, wpisanym do rejestru stowarzyszef, innych organizacji
spotecznych 1 zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakladéw opieki zdrowotne;
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznant — Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000002750, posiadajacym numer NIP 621-153-65-51 oraz numer REGON 0003102206,
reprezentowanym przez:

Beate Maj- Dyrektora

przy kontrasygnacie Doroty Glownickiej — Glownej Ksiggowej

zwanym dalej "Zamawiajacym",

a

z siedzibg w , ul.

, , wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego prowadzonego przez Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS , reprezentowang przez

Panem/Panig prowadzaca dzialalno§¢ gospodarcza pod firma , Wpisang
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod numerem , zamieszkatego(a) w
, przy ul. , , NIP , REGON , PESEL

, adres siedziby

,zwanym dalej "Wykonawca",

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca dalej tacznie sa zwani ,,Stronami" a kazdy z osobna

»Strona".
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| PREAMBUELA

Zwazywszy, ze:

1) W wyniku wyborn przez Zamawiajacego oferty Wykonawey w trybie podstawowym 3 mogliwosciq
negogjacji na podstawie art. 275pkt 2 ustawy g 11 wrgesnia 2019 r— Prawo zamowieri publicznych
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 ze zm..);

2) Whykonawea gwarantuje wysokq jakosé wykonywanych przez, siebie robit budowlanych;

3) Whykonawea oswiadeza, i3 apoznat si¢ 3 akresem Umowy, oraz dokonal wizji lokalne, w akresie
wystarczajacym do okreslenia wsgelkich myarnnkowan Terenn Budowy,

). Celerr umowy jest kompleksowe wykonanie wskazanego 1w tresci ninigjsgej umowy Jadania inwestycyjnego

pod nazwa:

Rozbudowa istniejace instalagi thenowej- niezbedne prace budowlane , remontowe i montagowe w wiqgku 3
COVID — 19 — dla SPZOZ w Krotoszgynie "w formule ,,zaprojektu i wybuduj”I1

na recy Lamawiajqeego w Jakresie i casie okreslonym w SWZ.
Strony zawieraja umowe (zwang dalej ,,Umow3a’’) o nastepujacej tresci:

| 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
[Definicje]

1. ,,Dokumentacja Budowy" - oznacza kompletng dokumentacj¢ dotyczaca Inwestycji, co
w szczegolnosci dotyczy pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami) wraz z zalaczonymi projektami budowlanymi, zmiany
pozwolen na budowe, dziennik budowy, protokoty Odbiorow,

w miar¢ potrzeby rysunki 1 opisy stuzace realizacji Inwestycji, operaty i inwentaryzacje
geodezyjne, szkice geodezyjne, itp.

2. ,,Dokumentacja Powykonawcza" - oznacza w szczegdlnosci Dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) - zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji Obicektu, instalacji
1 urzadzen zwigzanych z Obiektem, dokumenty materialowe, tj. deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, instrukcje wbudowania, karty materialowe, itp. wraz z adnotacja
kierownika budowy na kazdym dokumencie: ,,zastosowano na budowie: nazwa Inwestycji,
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7.

10.

11.

12.

13.

lista urzadzed wymagajacych zawarcia przez Zamawiajacego umow serwisowych dla
zachowania gwarancji”.
sDokumentacja Projektowa" - oznacza komplet kompleksowych opracowan
projektowych, niezbednych dla prawidlowego wykonania Inwestycji w tym kosztorys, na
potrzeby ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, na zasadach okreslonych w §
14 wust. 1 pkt 4 umowy, wykonanych przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
budowlane i bedace czlonkami wlasciwych izb samorzadu zawodowego, do ktorej
wykonania zobowiazany jest Wykonawca.
»wDzien'" - oznacza dzien kalendarzowy.
nHarmonogram” - uzgodniony pomiedzy Stronami na etapie podpisywania Umowy
harmonogram okreélajacy zaawansowanie rzeczowe 1 terminowe poszczegdlnych
elementéw Robot wraz z przynalezna im wartoscia - stanowiacy zalacznik nr 3 do Umowy.
Z uplywem kazdego miesigca wykonywania robot Wykonawca zobowigzany bedzie
przedstawi¢ Zamawiajacemu kosztorys wykonanych robot, ktéry zostanie zweryfikowany
przez Nadzor, a ktory to kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe ustalenia wysoko$ci
wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiagc wykonywania Robét budowlanych.
»Inwestycja' - zadanie inwestycyjne pn.
Rozbudowa istniejgcej instalacji tlenowej - niezbedne prace budowlane, remontowe i
montazowe w zwigzku z COVID - 19 - dla SPZOZ w Krotoszynie w formule
wzaprojektuj 1 wybuduj”Il  wedlug wymogoéw Zamawiajacego opisanych w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia w tym w szczegolnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
»Maksymalna Kwota Wynagrodzenia” - wskazane w Umowie maksymalne
wynagrodzenie brutto Wykonawcy podane z uwzglednieniem podatkéw, oplat i innych
obciazen publicznoprawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy, moze jednak ulec
umniejszeniu w przypadkach Umowg przewidzianych.
»Materiaty'" - oznaczaja przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczy¢
na mocy Umowy przeznaczone do utworzenia lub tworzace cz¢$§¢ Robot, wiacznie
z materialami niewymagajacymi montazu.
»sMiesiac” - oznacza 30 dni.
»Nadzor" - wyznaczona przez Zamawiajacego jednostka do nadzorowania, koordynacii
1 zarzadzania Inwestycja. Funkcja Nadzoru obejmuje réwniez wystepujace w ustawie prawo
budowlane funkcje ,,inspektora nadzoru inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego". Umowa dopuszcza zmienne stosowanie pojeé
Nadzér i Inspektor Nadzoru.
»Obiekt” —dokonczona instalacja powstala w wyniku realizacji Inwestycji w zakresie
okreslonym w SWZ..
»Odbidér koncowy” - protokolarny odbiér prawidlowo wykonanej calosci Inwestycii,
facznie ze skutecznym usunieciem Wad, oraz uzyskaniem wszelkich pozwolen i decyzji na
uzytkowanie Obiektu.
»Odbidr pogwarancyjny” - protokolarny odbiér potwierdzajacy zakonczenie okresu
gwarancji 1 rekojmi, potwierdzajacy skuteczne usunigcie Wad i Usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji 1 rekojmi.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.
217.

»Odbioér robét zanikajacych” - protokolarny odbidr prawidlowo wykonanych czesci
rob6t budowlanych zanikajacych/ulegajacych zakryciu.

»Odbidr” — protokolarny odbiér wyszczegolnionego w Harmonogramie, prawidlowo i bez
Wad wykonanego, projektu lub elementu Robdt wraz z infrastruktura towarzyszaca,
zagospodarowaniem terenu oraz wszelkq dokumentacja niezbedng dla zgodnego z prawem
uzytkowania Obicktu. Umowa dopuszcza zmienne stosowanie poje¢ Odbidr Obiektu
1 Odbiér czgsciowy.

»Oferta” — oferta zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego o numerze referencyjnym: DTECH/1/42/22

»Podwykonawca' lub ,,Dalszy Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora
zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robdt budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo zawarla z Wykonawca
przedlozona Nadzorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, stanowiace cze$¢ zamowienia.

»Program Funkcjonalno - Uzytkowy” lub ,,PFU” - program funkcjonalno-uzytkowy
dla Inwestycji stanowiacy zalacznik do SWZ, a okreslajacy zakres prac Wykonawcy
w zakresie Inwestycji.

»Protokot konieczno$ci” - dokument przygotowany przez Nadzér, zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania Robdét Dodatkowych, Zamiennych badz tez zaniechania
realizacji okreslonych prac.

»PZP” - Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 1. - Prawo gamowieri publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z p6ézn. zm.).

»Roboty dodatkowe” - nicobjete zamdwieniem podstawowym roboty, niezbedne do jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczeéniej do przewidzenia.

»Roboty uzupelniajace” - powtérzenie tego samego rodzaju rob6t co zamoéwienie
podstawowe i sg z nim zgodne.

»Roboty zamienne” - roboty, ktére byly przewidziane w Umowie, a ktére maja by¢
wykonane w inny sposéb lub przy uzyciu innych materialow.

»Roboty zaniechane” - roboty zaniechane w drodze pisemnego porozumienia migdzy
Stronami.

»Roboty'" - ogél prac projektowych oraz budowlanych, dostawa ustug, materialéw,
urzadzen  dotyczacych  przedmiotu Umowy, wraz z ewentualnymi pracami
przygotowawczymi 1 uzupelniajacymi oraz pracami, ktoérych konieczno$¢ wykonania
wynika z ogledzin placu budowy i Dokumentacji projektowe;.

»ROk" - oznacza 365 dni.

»Sifa Wyzsza” — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu, wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
uniknac lub jej przezwyciezy¢, oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu, oraz ktére zwalnia Wykonawce lub Zamawiajacego z zarzutu
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28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jezeli niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy bylo spowodowane wystapieniem sily wyzszej.

»SWZ” — specyfikacja warunkéw zamoéwienia dla postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego o numerze referencyjnym: DTECH/1/46/22.

»Teren budowy” - przestrzen, w ktorej prowadzone beda Roboty lub Roboty dodatkowe
oraz zamienne wraz z powierzchnia zajmowana przez zaplecze budowy.

"Termin zakonczenia Inwestycji" - termin, w ktorym Wykonawca wykona przedmiot
Umowy wraz z wszystkimi innymi $wiadczeniami, z wylaczeniem okresu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, do ktorych wykonania byl zobowiazany na podstawie Umowy,
potwierdzony podpisanym przez Strony Protokotem odbioru koficowego.

»Umowa o podwykonawstwo” - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa uslugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.
»yUmowa'' - niniejsza umowa wraz ze wszystkimi wskazanymi w niej zatacznikami.
»Usterka” - drobne Roboty wykonane niezgodnie ze sztuka budowlana, normami,
warunkami ich wykonania, itp. lub niezgodnie z Dokumentacja projektowa, ktéra to
niezgodno$¢ moze zostaé obiektywnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, usuni¢ta
w terminie 7 dni, o ile strony nie ustalg inacze;.

»Wada” — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowiacych przedmiot Umowy
Robotach powstalych w zwiazku z nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy, obnizenie jakodci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Inne niz okres§lone w zdaniu poprzedzajacym nie
spelnianie przez przedmiot Umowy wymogdéw okreslonych w Umowie, zalacznikach do
Umowy, przepisach lub normach. Za wade uznaje si¢ réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot
Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obciazony prawem osoby
trzeciej.

»Wykonawca” - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowga
Projektu i Robét zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiazujacego i zasadami
wiedzy technicznej.

nZabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy” — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow PZP, wniesione przez Wykonawce najpdzniej w dniu zawarcia Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczenn Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w specyfikacji warunkow
zamowienia. Zabezpieczenie to obejmuje zaréwno okres realizacji Inwestycji jak i okres
rekojmi. Zabezpieczenie ustanawiane jest w celu zabezpieczenia wszelkich roszczen
Zamawiajacego, w tym regresowych, braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, kar umownych, zastgpczego wykonania.

nZamawiajacy” - Strona Umowy zlecajaca wykonanie prac bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe przepisy
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czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwiazanych

z dostarczeniem dokumentéw niezbednych do rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji

Umowy oraz do odebrania zrealizowanych Roboét i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

§2

[Interpretacja]

1. Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Umowie:

)
2
3)

4

stowa, wskazujace na jeden rodzaj, obejmuja wszystkie rodzaje gramatyczne,

stowa, wskazujace na liczbg¢ pojedyncza, obejmuja takze liczbe mnoga i odwrotnie,
postanowienia, obejmujace stowa ,,uzgodni¢", ,uzgodniony" i ,uzgodnienie",
wymagaja dokumentu pisemnego, oraz

mpisemne" lub ,na piSmie" oznacza zapis reczny, maszynowy, druk lub zapis
elektroniczny wraz z powstalym zapisem trwatym.

2. Slowa na marginesie i inne nagléwki nie beda brane pod uwage przy interpretacji Umowy.

§3

[Pierwszenstwo dokumentow]

Dokumenty stanowigce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace sig.

W celu interpretaciji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z nastepujaca kolejnoscia:

1)
2)
3)
4)

Umowa;

SWZ wraz z zalacznikami;
PFU;

Oferta;

4
[Cesje]

Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby

trzecie jakiekolwiek uprawnienia 1 wierzytelnosci wynikajace z Umowy bez pisemne;j

zgody Zamawiajacego.

§5

[Przechowywanie i dostarczanie dokumentoéw]

1. Wykonawca bedzie przechowywal na Terenie Budowy kopi¢ Umowy oraz wszelka

dokumentacj¢ zwigzang z jej realizacja. Zamawiajacy 1 Nadzor beda mieli prawo dostepu

do tych dokumentéw w kazdym stosownym czasie.

2. Jezeli jedna ze Stron zauwazy blad lub wade natury technicznej w dokumencie

sporzadzonym w celu wykonywania przedmiotu umowy, to ma ona obowigzek

niezwlocznie powiadomié¢ druga Strong o takim bledzie lub wadzie.
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§6
[Poufne szczegoty]

1. Wykonaweca i jego personel, w tym Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy, zobowiazani
sa do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres obowiazywania Umowy oraz po
jego zakonczeniu.

2. Strony bedg uwazaé szczegoly Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo Rzeczpospolitej Polskiej — w razie jakichkolwiek watpliwos$ci przyjmuje sig, ze dana
informacja jest uwazana za poufna, chyba ze Strony postanowig inaczej.

§7
[Przestrzeganie Prawa]

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca bedzie przestrzegal obowiazujacych praw. Jezeli

nie ustalono inaczej, to:

1) Wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia (jesli bedzie wymagane zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami), zaplaci podatki, cta i oplaty oraz uzyska na swoéj koszt
wszelkie zezwolenia, w tym zezwolenia 1 pozwolenia na zajecia pasa drogowego, na
wycinke drzew i krzewow, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w
odniesieniu do wykonania 1 ukoficzenia przedmiotu Umowy oraz usuwania Wad i
Usterek, oraz poniesie zwiazane z tym wszelkie koszty i oplaty. Wykonawca ochroni
Zamawiajacego od wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie
1 pokryje mu wszelkie wynikle z tych uchybien koszty.

2) Wykonawca uzyska zezwolenia planistyczne, projektowe lub inne podobne
zezwolenia na Roboty oraz kazde inne zezwolenia niezbedne dla realizaciji Inwestyciji.

§8
[Przedstawiciele, Korespondencja, Doreczenial]

1. Adresami Stron do doreczen sa:

1) Zamawiajacy: [Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej; ul. Miynska 2;
63-700 Krotoszyn
2)  Wykonawca:

2. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie adresu
do doreczen, w przeciwnym wypadku dorgczenie na ostatni adres wskazany dla doreczen
uwazane bedzie za skuteczne.

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ zapiséw Umowy bez prawa do modyfikacji jej
tresci beda:

1) Ze strony Zamawiajacego:. p. Mirostaw Lindner]
tel: 62 58 21 251, 512 016 088 e-mail: miroslaw.lindnet(@spzoz-krotoszyn.pl
2)  Ze strony Wykonawcey: ... ]
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II. PRZEDMIOT UMOWY.

1)

3)
4)

5)
zadania

6)

§9
[Postanowienia Ogodlne]

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania realizacji
Inwestycji, w tym zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich prawem przewidzianych
uzgodnien, decyzji, opinii, etc. skutkujacych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
budowe(jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami), kolejno wykonanie
robo6t budowlanych oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji
skutkujacych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie(jesli bedzie wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami) Inwestycji wedlug wymogéw Zamawiajacego
opisanych w SWZ, w tym szczegélnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zgodnie
z przyjeta Oferta.

Na przedmiot umowy, okreslony w ust. 1, skladaja sic w szczegdélnosci nastepujace

elementy:

Sporzadzenie projektu wykonawczego moderizacji instalacji gazéw medycznych

2) Uzgodnienie projektu wykonawczego w celu uniknigcia kolizji z istniejacymi 1
projektowanymi instalacjami innych branz oraz prawidlowego przejscia przez
przegrody budowlane, w tym przez przegrody stanowiace elementy wydzielenia
pozarowego, oraz uzyskanie aprobaty projektu przez rzeczoznawce do spraw
przeciwpozarowych.

Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen.

Dostawa materialéw 1 wykonanie wszelkich prac budowlanych niezbednych do realizacji

Dostawa 1 montaz:

o Weztéw redukeyjnych

. Rurociggdéw zewnetrznych w ilo$ciach i $rednicach niezbednych do

prawidlowej 1 wydajnej pracy systemu, okreslonych w dokumentaciji

wykonawczej;

. rurociagu wewnetrznego o $rednicy 28 mm

. ZAWOrOW

. elementow systemu zdalnego powiadamiania

D okablowania zasilajacego 1 sterujacego dla urzadzen zdalnego
powiadamiania;

. zabezpieczen przej$¢ przez strefy przeciwpozarowe;

. wszelkich elementéw mocujacych i konstrukeji wsporczych;
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7) Oznakowanie instalacji zgodnie z przepisami.
8) Przeprowadzenie testow funkcjonalnych.

9)  Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej protokoly z pomiaréw
szczelno$ci 1 uwzgledniajacej wszelkie zmiany przebiegow instalacji oraz lokalizacji

urzadzen w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

10) Wystawienie i1 przekazanie Zamawiajacemu Deklaracji Zgodnosci na elementy wykonanej
instalacji.
11) Przekazanie Zamawiajacemu szczegotowych — warunkéw — gwarancji i
serwisowania systemu 2z podaniem czasu trwania gwarancji w miesiacach,
gwarantowanego czasu usuniccia wad 1 usterek w godzinach od momentu
zgloszenia, obowigzkéw serwisu gwarancyjnego oraz obowiazkow Zamawiajacego.

12)  Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oswiadczenie, iz

wykonana instalacja jest kompletna, odpowiada obowigzujacym normom i

przepisom.
13) Wykonanie 1 przekazanie Zamawiajacemu instrukeji w jezyku polskim:
a) instrukcji eksploatacji systemu;
b) instrukcji obslugi systemu;
9) instrukcji stanowiskowych.
14) Przekazanie Zamawiajacemu testow, certyfikatow, prospektow 1 opisow technicznych

elementéw systemu.
15)  Wykonanie robét budowlanych 1 prac wykonczeniowych zwigzanych z
montazem rurociggu i urzadzen systemowych na obiekcie.
16)  Wykonanie rob6t zwiazanych z usunigciem ewentualnych szkod
spowodowanych przez Wykonawce podczas prowadzenia prac budowlano-
montazowych.
17)  Wykonawca zapewni zamawiajacemu dostep do czesci zamiennych w

okresie pogwarancyjnym na podstawie odr¢bnej umowy serwisowe;.

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi w Polsce
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, sztuki

projektowej oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. wykonanie na bazie PFU Dokumentacji Projektowej Obiektu oraz infrastruktury
towarzyszacej, a  niezbednej dla  korzystania Z Inwestycji,  wraz
z zagospodarowaniem terenu, na podstawie zatwierdzonej przez Nadzér dokumentacii,

obejmujacej projekty budowlane we wszystkich branzach, projekty wykonawcze we
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10.

11.

12.

13.

wszystkich branzach jak réwniez wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru Robét,

uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzenn dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym lub
Nadzorem, rzeczoznawcami p.poz., sanit.-hig., bhp, ochrona §rodowiska 1 innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ,

uzyskanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe (jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami),
wybudowanie Obiektu wchodzacego w sklad Inwestycji w sposéb zgodny z wszelkimi
zasadami sztuki budowlanej, normami 1 z zachowaniem nalezytej starannosdci ich
wykonania, wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z Obiektem,
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z
niezbedng infrastruktura obejmujaca w  szczegdlnosci: dostosowanie Obicktu do
aktualnych przepiséw przeciwpozarowych;

zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktéorym mowa w Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351.)

wykonanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (,(jesli bedzie wymagane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami)

przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstatej w zwigzku z realizacjq
Inwestycji, w tym w szczegolnosci do Dokumentacji projektowej. Przeniesienie praw
autorskich obejmuje takze prawa zalezne,

przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych (w tym obejmujacych uzyskanie pozwolen na budowe i ewentualnych
pozwolen zamiennych - jesli bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami)
wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie Obiektu
- jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

oddanie Zamawiajagcemu Inwestycji w stanie nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania
wynikajacego z zakresu Umowy,

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem umowy, Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym, 1 innymi dokumentami przekazanymi przez Zamawiajacego, dokonal
ogledzin terenu, zapoznal si¢ z dostgpna na etapie postgpowania dokumentacja dotyczaca
infrastruktury, warunkéw geologicznych i potwierdza mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z przedlozona i1 uznana przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w
toku postepowania Oferta, za wynagrodzeniem i w terminie okreslonym w Ofercie oraz w
Umowie.

Uznaje sig, ze Oferta Wykonawcy wybrana w toku postgpowania, a w szczegolnosci
wskazana w niej cena i termin realizacji uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci na
etapie projektowania 1 realizacji, ktoére s3 niezbedne do osiagniecia zakladanych
parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji zgodnie z celem,
ktéremu ma stuzyc.

Strona 12 z 51



14.

15.

16.

Uznaje sig, ze Wykonawca otrzymal wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,

kwestii 1 warunkéw, ktére moga oddzialywa¢ na kompleksowe wykonanie przedmiotu

Umowy, w tym w szczegolnosci na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na

budowe oraz wykonania Robot i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie

Obiektu (jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami).

W razie jakichkolwiek watpliwosci podkresla sig, iz Wykonawca jest zobowigzany wykonaé

Inwestycje kompleksowo, tj. wykona¢ pelny zakres prac, ktory jest konieczny dla uzyskania

finalnego efektu okreslonego Umowa, a wi¢c wykona¢ przedmiot Umowy bez wzgledu na

wystepujace trudnosci, jakie moga wystapi¢ na etapie realizacji.

Szczegblowy zakres robot przedstawiaja, stanowiace integralng cze§¢ umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zalacznikami — zalacznik nr 1 do
Umowy,

2)  Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§10
[Postanowienia szczego6towe]

Po zaakceptowaniu Dokumentacji projektowej przez Nadzor i Zamawiajacego, Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na budowe (jesli bedzie wymagane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami) a nastepnie natychmiast przystapi do wykonania Robot
stanowigcych przedmiot umowy, wykona te Roboty, doprowadzi do uruchomienia i
oddania Obiektu do eksploatacji, odda Obiekt celem dokonania odbioru koncowego i
uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie Obicktu (jesli bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami) oraz uzyska ostateczne pozwolenie na uzytkowanie Obiektu (jesli bedzie
wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami).
Za wykonanie przedmiotu niniejszego zamowienia Zamawiajacy uwazaé bedzie
zrealizowanie nastepujacej sekwencji czynnosci:

1). Sporzadzenie projektu wykonawczego rozbudowy istniejacej instalacji tlenowe; .

2). Uzgodnienie projektu wykonawczego w celu uniknigcia kolizji z istniejagcymi i

projektowanymi instalacjami innych branz oraz prawidlowego przejScia przez przegrody

budowlane, w tym przez przegrody stanowigce elementy wydzielenia pozarowego, oraz

uzyskanie aprobaty projektu przez rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych.

3). Wybudowanie Obiektu z wlasnych materialéw i wlasnym staraniem, wykonanie
wymaganych rozruchéw mechanicznych 1 technologicznych niezbednych do
przekazania Obiektu do eksploatacji, zgodnie z PFU, w szczegdlnosdci uzyskanie
wszelkich pozwolen i decyzji skutkujacych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie( jesli bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,) dokonanie
odbioréw konicowych oraz dokonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
Inwestycij,

4). nadzor autorski przy realizacji robot budowlanych,

5). przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentaciji powstatej w zwiazku z realizacjq
Inwestycji. Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze prawa zalezne,
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0). przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych
procedur administracyjnych (w tym obejmujacych uzyskanie pozwolen na budowe i
ewentualnych  pozwolen zamiennych) wraz 2z uzyskaniem ostatecznego i
bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie Obiektu,

7). sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robot,

8). oddanie Zamawiajacemu Inwestycji w stanie nadajacym si¢ bezposrednio do
uzytkowania wynikajacego z jej wlasciwosci,

§11

[Dokumentacja Projektowa i techniczna]
Na Dokumentacje skladac¢ si¢ bedzie projekt wykonawczy 1 opracowanie Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) dla  zadania pn. Rozbudowa
istniejacej instalacji tlenowej — niezbedne prace budowlane, remontowe i montazowe w
zwiazku z COVID-19 — dla SPZOZ w Krotoszynie w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj” 11
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (jesli bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami)
Przedmiot Umowy obejmuje réwniez opracowanie koniecznych dla prawidlowego
wykonania Inwestycji zmian wszelkiej Dokumentacji, wynikajacych:
1) zdecyzji, uwag, zalecen uprawnionych organéw,
2) ze zmian regulacji prawnych dotyczacych Przedmiotu Umowy,
Przedmiot Umowy z uwagi na przeznaczenie musi odpowiada¢ wszelkim obowiazujacym
normga technicznym (w tym w szczegoélnosci Polskim Normg), standardom, by¢ zgodny ze
wspolczesng sztuka budowlana 1 projektows, a takze wszelkim przepisami prawa
dedykowanym Obiektowi.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu
imienny wykaz wszystkich projektantéw bioracych udzial w opracowaniu Dokumentacji,
ktory bedzie stanowit zalacznik nr 3 do Umowy.
Zmiana projektanta wskazanego zgodnie z ust. 5 jest dopuszczalna tylko za pisemng zgoda
Zamawiajacego 1 nie stanowi zmiany Umowy.
Zamawiajacy ma prawo wgladu w kazdym czasie w Dokumentacj¢ przygotowywana przez
Wykonawece, jak réwniez ma prawo zadac ustnych oraz pisemnych wyjasnien dotyczacych
prac wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci stopnia ich
zaawansowania i terminu zakonczenia. Zamawiajacy ma prawo zglaszania uwag 1 propozycji
zmian do przedstawionej przez Wykonawce Dokumentacii.
Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym i uzyskiwac od niego akceptacje
wszelkich rozwigzan, ktére maja na celu uszczegétowienie ustalonych rozwigzan.
. W celu realizacji zamowienia i niniejszej umowy Wykonawca opracuje 1 wezmie
odpowiedzialno§¢ za wszelka dokumentacje sporzadzana przez niego na etapie
projektowania, realizacji 1 odbioru Robét oraz za kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z prawem rzadzacym Umowa.
Dokumentacja Projektowa opracowana zostanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestycji.
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10. Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

11.

celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca najpézniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac na podstawie danej
Dokumentacji projektowej obowigzany jest do przekazania jej Nadzorowi celem
zatwierdzenia. Dokumentacja winna zosta¢ przekazana w wersji papierowej (5

egzemplarzy) oraz elektronicznej (na pltycie CD/DVD) w formatach PDF i DWG.

§12

[Terminy realizacji umowy]
Strony ustalaja, iz ostateczny Termin zakoniczenia Inwestycji wynosi 42 dni (6 tygodni) od
dnia zawarcia Umowy, co oznacza, iz w terminie tym Wykonawca wykona przedmiot
Umowy wraz z wszystkimi innymi §wiadczeniami w szczegélnosci uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie (jeSli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami), z
wylaczeniem okresu rekojmi za wady 1 gwarancji jako$ci, do ktérych wykonania byl
zobowiazany na podstawie Umowy.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastapi po przekazaniu przez Zamawiajacego
placu budowy, ktére winno nastapi¢ w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Nadzér Harmonogramem z zachowaniem terminéw posrednich w
nim wskazanych. Harmonogram, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, po uzyskaniu
ostatecznego zatwierdzenia przez Nadzor, bedzie stanowil zalacznik nr 4 Umowy. Strony
ustala ostateczne brzemiennie tresci Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy. W braku wspoldziatania Wykonawey w przygotowaniu harmonogramu,
Haromonogram zostanie przygotowany przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, terminy wykonania
danego etapu okreslonego w Harmonogramie mogga ulec zmianie.
Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia w terminie wykonania Umowy czynnosci
Zamawiajacego lub Nadzoru, o ktérych mowa w Umowie w maksymalnych okresach,
jakie Zamawiajacemu lub Nadzorowi przystuguja na dokonanie tych czynnosci.

I ITII. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1.

3.

§13
[Wynagrodzenie Postanowienia Ogélne]

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z wybrang Oferta (Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy)
w kwocie: 00,00 zt netto + 00.00 zt (podatek VAT) = 00,00 2zt brutto
(STOWIE: .. ei ztotych 00/100 brutto).
Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednil w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie
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Z

nalezyta starannoscia, a niezbedne do prawidlowego wykonania umowy.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce roboét lub ich zakresu, z winy Wykonawcy, obcigza

wylacznie Wykonawce, ktéry nie moze - z tytulu ewentualnego wystapienia robot

dodatkowych lub ewentualnego zwigkszenia ilosci robdt — zada¢ od Zamawiajacego

zmiany Kwoty Maksymalnego Wynagrodzenia.

Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy, jako wynagrodzenie

ryczaltowe, pozostaje niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy (poza

okoliczno$ciami wyraznie wskazanymi w Umowie) i obejmuje wszystkie koszty zwiazane

z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegolnosci:

D
2

3)

4)

5)

0)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

wszelkie prace projektowe,

Roboty (w tym dostawy i ustugi konieczne do ich wykonania) okreslone w SWZ oraz
zgodne z Dokumentacja Projektows, przedmiarami robdt (pelnigecymi funkcije
pomocnicza) oraz przepisami obowigzujacymi w tym zakresie,

roboty (w tym dostawy i uslugi konieczne do ich wykonania) nie wskazane
w pkt 2, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na
zastosowane technologie, zaoferowane przez Wykonawce, w tym normy i przepisy
techniczne,

roboty (w tym dostawy 1 ustugi konieczne do ich wykonania) nie wskazane w pkt 2
lub 3, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
sztuka budowlana z uwagi na postanowienia SWZ, zawarto§¢ Dokumentacji,
przedmiaréw robot (petniacych funkcje pomocnicza), obowiazujace przepisy prawa,
zastosowane technologie zaoferowane przez Wykonawce, w tym normy i przepisy
techniczne,

koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza budowy),

koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,

koszty zatrudnienia personelu, w tym kierownika budowy,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

koszty instalacji wszelkich podlicznikéw mediéw niezbednych przy realizacji Umowy,
koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania Sciekow, centralnego
ogrzewania,

koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majatkowych budowy,

koszty pracy w godzinach popotudniowych, wieczornych oraz w sobote i niedziele,
koszty gwarancji i rekojmi zgodnie z postanowieniami Umowy,

nalezny podatek VAT,

wynagrodzenie Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogblne koszty budowy, ktére moga wystapic
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Umowy,
obowiazujacymi przepisami, normami oraz sztuka budowlana.

§14
[Zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy]
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1. Strony dopuszczaja zmiang wysokosci Maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy jezeli
zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce
w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy majq
one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace

zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku.

§15
[Zasady ptatnosci]

1. Rozliczenie za wykonanie Robét stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktury kofncowe;.
2. Rozliczenie naleznego wynagrodzenia zostanie kazdorazowo przedstawiane przez

Wykonawce do akceptacji Nadzoru przed wystawieniem faktury zgodnie z definicja
Harmonogramu okreslong w § 1.

§ 16
[Warunki ptatnosci]
Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie prawidlowo wystawionej faktury przez
Wykonawce, zaakceptowanej przez Nadzoér, przelewem bankowym 2z rachunku
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 1 zgloszony do rejestru
Ministra Finanséw tzw. Bialej listy podatnikéw, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wystawienia faktury, o ktorej mowa w ust.1 , i dostarczenia
jej do siedziby Zamawiajacego.

Akceptacja Nadzoru musi by¢ stwierdzona na pismie z ,,adnotacja do wyplaty”.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Na fakturze musi zosta¢ umieszczony symbol i numer niniejszej Umowy, a do czasu
prawidlowego wykonania powyzszego, termin platnosci nie biegnie.

Wykonawca dolacza do wystawionej faktury:

1)  Protokét Odbioru wykonanych Robot,

2) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace zestawienie Robot, za ktére Wykonawca
wystawil fakture, a ktore wykonywali Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy ze
wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, datq ich zaplaty oraz zobowigzaniem
Wykonawcy, iz w przypadku wystapienia ww. 0séb z roszczeniem do Zamawiajacego
z tytulu zaplaty wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawce, Wykonawca
dokona czynnosci zgodnie z oswiadczeniem (wzér oswiadczenia stanowiacym
zalacznik nr 5 do Umowy),

3) dowody zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierajace w tytule

b

platnosci ,,dat¢ i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie ,,cz¢$¢ skladowa
Faktury VAT nr ... z dnia ....... 7 (lub w skrécie ww. dane), ktéra Wykonawca
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przedstawil Zamawiajacemu do zaplaty wraz z o§wiadczeniem Podwykonawcy (wzor
oswiadczenia stanowi zalacznik nr 5 do Umowy),

4) W przypadku dalszego podwykonawstwa - o$wiadczenie Podwykonawcy zawierajace
zestawienie robot, za ktére Podwykonawca wystawil fakture, a ktére wykonywali
dalsi Podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, data ich zaplaty
oraz zobowiazaniem Wykonawcy i Podwykonawecy, iz w przypadku wystapienia ww.
0s6b z roszczeniem do Zamawiajacego z tytulu zaplaty wykazanych w zestawieniu
faktur przez dalszego Podwykonawce, Podwykonawca dokona czynnosci zgodnie
z o$wiadczeniem (wzor o§wiadczenia stanowi zatacznik nr 5 do Umowy).

5) W przypadku dalszego podwykonawstwa - dowody zaplaty wynagrodzenia przez
Podwykonawce lub Wykonawce na rzecz dalszego Podwykonawcy zawierajace
w tytule platnosci ,,date i nr faktury” dalszego Podwykonawcy oraz wskazanie ,,cz¢s¢
sktadowa F VAT nr ..... z dnia ...”, (lub w skrocie ww. dane), ktéra Podwykonawca
przedstawil Wykonawcy lub Podwykonawcy do zaplaty wraz z oswiadczeniem
dalszego Podwykonawcy (wzor o§wiadczenia stanowi zalacznik nr 6 do Umowy).

§17
[Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy]

1. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy ktory zawarl zaakceptowana
przez Nadzor, zgodnie z trybem wskazanym w Umowie, umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

3. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

| IV.OBOWIAZKI STRON.

§18
[Obowiazki Wykonawcy]
1. Poza innymi obowiazkami wskazanymi w Umowie do obowiazkéw Wykonawcy nalezy

w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 2z przedmiotem zamowienia,
obowiazujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczna,
postanowieniami niniejszej Umowy oraz wskazéwkami 1 zaleceniami Nadzoru
w sposob umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie
wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami),

2) wykonanie przedmiotu Umowy z wlasnych 1 nie obciazonych prawami oséb trzecich
wyrobow/materialow/urzadzen odpowiadajacym:
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3)

4)

5)

0)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)

a) obowigzujacym normom techniczno-budowlanym,

b) wymaganiom PFU i SWZ,

c) wymaganiom Dokumentacji Projektowej,

d) wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
uzyskanie pisemnej zgody Nadzoru na zastosowanie danego materialu, wyrobu lub
urzadzenia w przypadkach:

a) zastosowania rozwiazan zamiennych,

b) braku w PFU szczegdlowego opisu materiatu, wyrobu lub urzadzenia,
przekazanie Nadzorowi przed odbiorem danego etapu realizacji przedmiotu Umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialéw zastosowanych przez Wykonawce,
dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot
budowlanych.
zapewnienie cigglej koordynacji Roboét przez kierownika budowy,
rozpoczecie Robot w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe,
opracowanie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane i uzgodnienie go z Nadzorem.
sporzadzenie Projektu Organizacji Budowy uwzgledniajacego:

a) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy,

b) umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy,

c) oznaczenie miejsc poboru wody i energii wedlug wskazan Zamawiajacego,

d) wskazanie sposobow zabezpieczenia istniejacego mienia i majatku Zamawiajacego

w czasie prowadzenia Robot,

e) oznaczenie prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
utrzymanie koniecznych zabezpieczenn Terenu Budowy oraz wlasciwe oznakowanie
drég w rejonie budowy podczas prowadzenia rob6t budowlanych,
ponoszenie wszystkich kosztéw i oplat za energie elektryczna, wodg i odprowadzanie
$ciekéw, centralne ogrzewanie, etc.,
biezace usuwanie z terenu nieruchomosci materialow rozbiérkowych zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.),
pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji Robét oraz
koordynacja Robot realizowanych przez Podwykonawcow,
wyposazenie swoich pracownikéw w odziez robocza 1 ochronng z widoczng nazwa
firmy oraz zobowiazanie Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw do realizacii
analogicznych obowiazkow,
pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawcéw Robét,
przedlozenie projektéw umow z Podwykonawcami 1 dalszymi Podwykonawcami,
zobowiazanie Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow w ramach uméw
zawieranych przez Wykonawce do przedlozenia Nadzorowi projektéw uméw z
Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami,
zawarcie uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie,
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)

zobowiazanie Podwykonawcéw do zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami w
sposob  uwzgledniajacy w umowach pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcom postanowienia analogiczne jak w umowie pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca,

przedlozenie Nadzorowi poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa Roboty, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia,

zobowiazanie Podwykonawcow do zlozenia poswiadczonych za zgodnosé¢ =z
oryginatem kopii zawartych umoéw o dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sa Roboty, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

zglaszanie na  piSmie  Nadzorowi o wejSciu na  budowe  danego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, odbiorze Robét wykonywanych przez
danego Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i zalaczanie protokoléw odbioru
ww. robét,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym biezace prowadzenie Dziennika Budowy
1 umozliwienie dostgpu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania
W niej wpisow,

nanoszenie na biezaco w Dokumentacji Projektowej wszelkich zmian dokonywanych
w trakcie budowy,

realizacja planu zagospodarowania budowy, w tym utrzymanie miejsc objetych
pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych i zbednych urzadzen
pomocniczych oraz biezace usuwanie wszelkich zbednych materialéw, odpadow
1 $mieci zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2021.779
t..),

codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie
prawidlowej organizacji robot,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Nadzoru,

wykonywanie niezbednych pomiaréw i badan, w tym na zadanie Nadzoru
w  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do materialéw, technologii
wykonywanych przez Wykonawce robot,

na kazde zadanie Nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych materialow
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci
z norma lub aprobatg techniczna. Jezeli Nadzor zazada badan jakosci wykonanych
robot lub wbudowanych materialéw 1 zainstalowanych urzadzen, Wykonawca jest
zobowigzany zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu
ckspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od
Nadzoru pisemna akceptacje zaproponowanego eksperta. Koszty badan obcigzaja
Wykonawce jedynie w przypadku gdyby jakos¢ wykonanych robdt, lub
wbudowanych materialéw 1 zainstalowanych urzadzen byly niezgodne

z Dokumentacjg projektowa.

umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego,
pracownikom Zamawiajacego lub osobom wskazanym przez Zamawiajacego takich
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jak eksperci lub rzeczoznawcy oraz udzielanie tym osobom zadanych przez nie
danych informacji,

31) opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami prawa w 3 egzemplarzach w formie papierowej,

32) po zakonczeniu roboét - uporzadkowanie Terenu budowy 1 przekazanie go w stanie
niepogorszonym Zamawiajacemu w terminie ustalonym na Odbiér koficowy Robot,

33) zawiadamianie Nadzoru o terminie zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu,
odpowiedni wpis powinien by¢ wniesiony do Dziennika Budowy na pig¢ dni przed
wyznaczonym terminem,

34) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. oraz ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za
wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow,

35) zgloszenie Nadzorowi zakoficzenia robdt wraz skompletowanie dokumentéw do
odbioru koficowego 1 przekazanie ich Nadzorowi najpdzniej w dniu rozpoczecia
odbioru przez komisje,

36) branie udzialu w Odbiorach, Odbiorach koncowych oraz w spotkaniach i naradach
zwolywanych przez Nadzor a takze w przegladach gwarancyjnych,

37) przekazanie Nadzorowi instrukeji uzytkowania Obiektu,

38) przekazanie Nadzorowi na 3 dni przed odbiorem robét: - gwarancji producentéw na
wbudowane materialy, wyposazenie i sprzet, ktoérych okres gwaranciji jest dluzszy niz
gwarancja Wykonawcy, - atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnosci 1 aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

39) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robét, elementéw istniejacych, ich cze¢sci badz urzadzen
- na koszt Wykonawecy,

40) inne wynikajace z SWZ oraz postanowien Umowy.

2. Wykonawca poza obowigzkami, o ktérych mowa w ust. 1, ponoszonymi bezposrednio na
koszt wlasny Wykonawcy, ponosi oplaty za energi¢ elektryczna, wode i odprowadzanie
Sciekéw, centralne ogrzewanie na podstawie dokumentu finansowego wystawionego
przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia jego wystawienia, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia wierzytelnosci z tytulu ww. oplat wraz
z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku braku platnosci przez
Wykonawce w terminie.

§19
Klauzula spoleczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawcg na podstawie umowy o
pracc  0s6b  wykonujacych  czynnosci w  zakresie  realizacji = zamowienia
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —Kodeks pracy, tj. pracownikéw
wykonujacych nastgpujace czynnosci:

-prace w zakresie instalacji sanitarnych

przez caly okres wykonywania tych czynnosci.
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2. W odniesieniu do o0séb wymienionych § 19 ust. 1 umowy, zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedlozenie zamawiajacemu:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o pracg, lub

3) poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika, lub

4) innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.
3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktérych
mowa w § 19 ust. T umowy.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 19 ust. 1
umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci
uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,

o ktorym mowa w § 19 ust. 1 umowy.

§20
[Obowiazki Zamawiajacego]
Poza innymi obowigzkami wskazanymi w Umowie do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) regulowanie w terminach 1 na warunkach okreslonych Umowg i Harmonogramem
naleznosci za prawidtowo zrealizowane prace Wykonawecy,

2) protokolarne przekazanie Terenu budowy w uzgodnionym terminie,

3) uzgodnienia z Wykonawca poprzez Nadzor, przewidywanych terminéw na realizacje
poszczegblnych etapow objetych przedmiotem Umowy, w celu sporzadzenia
Harmonogramu,

4)  wspoldziatanie z Wykonawca w podejmowaniu decyzji niezbednych dla realizacji
Umowy,

5) ustanowienie Nadzoru,

6) terminowe przystepowanie do Odbioréw i Odbioru Koncowego.

7) na pisemny wniosek Wykonawcy przekazanie pelnomocnictw do reprezentowania
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej w zakresie niezbednym dla
realizacji Umowy.
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| V.NADZOR.

§20
[Obowigzki i uprawnienia Nadzoru]

1. Zamawiajacy w dniu przekazania terenu budowy, wskaze odr¢bnym pismem dane

2.

Nadzoru.

Nadzor:

1) nie ma uprawnien do korygowania Umowy,

2) obowiazany jest do prowadzenia biezacego nadzoru nad wszelkimi aspektami
realizacji Inwestycji,

3) pelni obowiazki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub wynikajacych z Umowy
w imieniu Zamawiajacego,

4) nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego obowiazku,
zobowigzania ani odpowiedzialno$ci objetej Umowa,

5) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, S$wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,

powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dzialania Nadzoru, wlacznie
z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci
ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscia za biedy,
pominigcia, rozbieznosci 1 niedopelnienia.

Uprawnienia Nadzoru poza wskazanymi w Umowie obejmuja w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)
5)
0)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

pilnowanie zgodnos$ci Robot z zapisami zawartymi w Umowie,

uzgadnianie miejsc tymczasowego skladowania materialéw w obrebie Terenu
budowy oraz ich kontrola,

kontrolowanie Wykonawcy w zakresie zgodnosci stosowanych materialow

1 metod wytwarzania z wymaganiami Umowy, w szczegélnosci z wymaganiami
Dokumentacji projektowej,

kontrole postepu Robét w stosunku do Harmonogramu,

ustalanie zakresu ewentualnych badan kontrolnych,

akceptowanie formularzy i wynikéw pomiaréw i badanq,

kontrolowanie waznosci §wiadectw legalizacji dla urzadzen,

egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego. Uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowiska, ukopow i drég dojazdowych na i woko! Terenu budowy,

sprawdzanie posiadania i dopilnowanie przedlozenia przez Wykonawce wymaganych
Umowa ubezpieczen i gwarancj,

przeprowadzanie Odbioréw czgsciowych i koicowego od Wykonawecy,

weryfikacje faktur przedkladanych przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci
1 poprawnosci od strony merytorycznej i rachunkowej, zatwierdzanie protokoléw
Odbioru Robét, weryfikacje platnosci wobec podwykonawcow

ocene wnioskéw Wykonawcy o wykonanie Robot dodatkowych, zamiennych badz
tez rezygnacji z realizacji Robot,

przygotowywanie protokoléw koniecznosci Robét dodatkowych.
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14) akceptacja Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw oraz projektéw uméw
i umow zawieranych z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami.

§21
[Polecenia Nadzoru]
W dowolnym czasie Nadzor moze wyda¢ Wykonawcy zgodnie z prawem i zasadami sztuki

budowlanej wiazace go polecenia konieczne do prawidtowego wykonania Roboét oraz usuniecia
Wad i Usterek.

I VI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§22
[Forma zabezpieczenia]

1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
wartosci oferty brutto w wysokosci 00,00 zt w formie .................

2. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi, zas 70 %
whiesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowsa wykonania
Robét.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrécone Wykonawcey po wykonaniu Umowy potwierdzonym podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrécone Wykonawey w terminie 15 dni od uplywu okresu rekojmi, z zastrzezeniem ust.
5.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy przystapit do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi
w okresie ich obowigzywania, zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 nastapi
w terminie 15 dni od dnia usunigcia wad stwierdzonych protokotem pousterkowym,
ktorych realizacji zada Nadzor, nie wezesniej niz w terminie okreslonym w ust. 4, chyba
ze wady maja charakter nieusuwalny.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca
przed podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jezeli to niemozliwe do wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

7. W przypadku koniecznosci zawarcia umowy o roboty dodatkowe Wykonawca przed
podpisaniem umowy zlozy zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci rob6t dodatkowych.
Do tak wniesionego zabezpieczenia stosuje si¢ odpowiednio ust. 2-06.

8. Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokona¢ zmiany formy/form
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa. Zmiana formy/form Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi byé
dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i bez
zmiany jego wysokosci.
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9. W przypadku braku zlozenia Zabezpieczenia, jego wygasnigcia lub cofni¢cia Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ cala kwote Zabezpieczenia z pierwszej naleznej i wymagalnej faktury
Wykonawcy przypadajacej po tym zdarzeniu.

10. Potwierdzenie wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
Zalacznik nr 6 do umowy.

| VII. WSPOLPRACA.

§23
[Zasady Ogolne]
Wykonawca winien umozliwi¢ wykonywanie prac:
1) personelowi Zamawiajacego,
2)  wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,
3) personelowi wszelkich legalnie dzialajacych wtadz publicznych,
ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwiazku z wykonywaniem na Terenie budowy lub w jego poblizu
jakiejkolwiek pracy nie objetej Umowa.
§24
[Narady robocze]

1. Nadzor zwoluje narady robocze z inicjatywy wlasnej lub na prosbe Wykonawcy, jezeli
uzna to za niezbedne. W naradach roboczych powinni uczestniczy¢: Nadzor, kierownik
budowy, kierownik robét, odpowiedni kierownicy robét branzowych oraz, w miare
potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy i1 Zamawiajacego, w tym np. projektanci
1 konstruktorzy.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Nadzorowi oraz Zamawiajacemu wydzielone
miejsce, w ktérym beda mogli realizowac swoje zadania zgodnie z Umowa.

3. Narady robocze beda odbywacé si¢ w miejscach wskazanych przez Nadzoér.

4. Narady robocze powinny odbywac si¢ nie rzadziej niz raz na tydzien, chyba ze Nadzor
okresowo wyznaczy rzadsze terminy narad.

5. Nadzoér moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza spotkaniami dotyczacymi postepu
1 powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 5-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody. W wyjatkowych przypadkach Nadzér moze
zwolac¢ spotkanie lub naradg niezwlocznie bez koniecznosci uprzedzenie 5-dniowego.

6. Narady prowadzi Nadzor lub osoba przez niego wyznaczona.

7. Dwa dni robocze przed kazda narada Kierownik budowy i Kierownik roboét przekaza
Nadzorowi liste tematéw przewidzianych do omdwienia i przesla ja droga elektroniczna,
lub w inny umoéwiony sposéb, do oséb uprawnionych.

8. Z kazdego spotkania dotyczacego postepu prac Nadzér sporzadzi protokdl, ktory
zostanie przekazany Wykonawecy.

§25
[Wytyczenie]
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot
i naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.
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2. Wykonawca winien chronic¢ i zachowywac wszystkie przyrzady 1 inne przedmioty uzyte do

wytyczenia Roboét i przechowywac je w doskonalym stanie technicznym w okresie

wykonywania Robot.

3. Przeprowadzenie przez Nadzoér sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub

poziomu nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialno$ci za dokladno$¢ Robot.

4. Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjna Robét zgodnie z Prawem

Budowlanym i innymi przepisami. Po ukoniczeniu Robét Wykonawca wykona 1 dostarczy

Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna.

§26
[Procedury bezpieczenstwal

Wykonawca winien:

1

2)

3)

4)

5)

przestrzega¢  wszelkich przepisow odnoszacych si¢ do bezpieczedstwa oraz
dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz

w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot budowlanych, okreslong
w Harmonogramie, a takze modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci

Z Wymogami prawa,

dba¢ o bezpieczenistwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na Terenie
budowy,

stosowaé wszelkie rozsadne srodki celem utrzymania Terenu budowy i Robét

w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkéd, ktore moglyby stanowi¢ zagrozenie
dla tych oséb,

ogrodzi¢, oswietli¢, zapewni¢ pilnowanie i strzezenie Robét az do ich ukonczenia

1 Odbioru koncowego,

wykonaé¢ roboty tymczasowe, wlacznie z drogami, przejsciami, por¢czami

1 ogrodzeniami, ktére z powodu wykonywania Robét moga by¢ konieczne dla uzytku
1 bezpieczefistwa publicznego oraz wlascicieli 1 uzytkownikow terenéw sasiednich.

§27
[Dane o Terenie budowy]

Wykonawca dokonal inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych dostepnych

informacji, oraz upewnit si¢ co do wszystkich istotnych spraw wlacznie, lecz nie ograniczajac si¢

do:

1)

2)
3)
4

ksztaltu i charakteru Terenu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi i
istniejaca infrastrukture techniczna, ktérej zakres wynika z PFU,

warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

zakresu 1 charakteru pracy 1 dostaw koniecznych do wykonania Robot,

potrzeb Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii, transportu, wody i innych $wiadczen.

§28
[Prawo przejazdu i zaplecze]
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty 1 obciazenia za specjalne 1 czasowe prawa przejazdu, jakich
moze potrzebowal, wlacznie z takimi, jakie sa potrzebne dla dostepu do Terenu budowy.
Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe Obiekty zaplecza poza
Terenem budowy, jakich moze potrzebowaé dla wykonania Robot.

§29
[Unikanie zaktécen]

1. Wykonawca winien zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciaglos¢  dziatalnosci
Zamawiajacego w okresie trwania Inwestycji. Rozbudowa istniejacej instalacji tlenowe;j
wykonywana bedzie w czynnym obiekcie, dlatego waznym jest, aby wykonywanie robot
budowlanych nie kolidowalo z biezaca dziatalnoscig szpitala 1 z istniejaca infrastruktura.
Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i dostosowac tak, aby wszystkie
urzadzenia pozostaly czynne. W przypadku koniecznosci wylaczenia urzadzen lub
zaklocenia pracy szpitala nalezy zastosowac rozwigzania zastgpcze rowniez uzgodnione z
Zamawiajacym.

2. Wykonawca ochroni Zamawiajacego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami,
tacznie z kosztami sadowymi i oplatami, wynikajacymi ze zbednego lub nadmiernego
zakl6cania - wynikajacego z Robét prowadzonych przez Wykonawce.

§30
[Droga dostepu]
Bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca upewnil si¢ co do przydatnosci i gotowosci drég dostepu do
Terenu budowy. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne wysitki dla przeciwdzialania wszelkim
uszkodzeniom.

§31
[Ochrona srodowiska]

1.  Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki dla zabezpieczenia $rodowiska zaréwno
na Terenie budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkéd 1 uciazliwosci dla ludzi
1 mienia, wyniklych z zanieczyszczenia, hatasu 1 innych skutkow jego dziatan.

2. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci stalych
i plynnych, w tym odpadow rozbiérkowych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie
wod gruntowych 1 opadowych, z calego Terenu budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.
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[Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy]

1. W trakcie wykonywania Robét Wykonawca bedzie utrzymywal Teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd i1 bedzie skladowal lub pozbywal si¢
wszelkiego zbednego sprzetu Wykonawcey i nadwyzek materialéw. Wykonawca bedzie
usuwal z Terenu budowy wszelkie szczatki, odpadki oraz roboty tymczasowe, ktore nie s
juz potrzebne.

2. Po dokonaniu Odbioru konicowego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, usunie i zabierze
caly Sprzet Wykonawcy, nadwyzki materialéw, szczatki, odpadki 1 Roboty Tymczasowe.
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§35

[Dziennik budowy]
Przed rozpoczeciem Roboét Budowlanych Wykonawcea z upowaznienia Zamawiajacego
wystapi do organu, ktéry wydal pozwolenie na budowe o wydanie dziennika budowy.
(jesli bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami).
Dziennik budowy bedzie przechowywany na Terenie budowy i kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem. Informacje beda
wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie
z polskim prawem.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru beda natychmiast zglaszane
Nadzorowi przez przedstawiciela Wykonawcy.
Kierownik budowy bedzie na biezaco archiwizowal dziennik budowy w wersji
elektronicznej i przesylal jego zaktualizowana wersj¢ co 14 dni na adres email:
miroslaw lindner@spzoz-krotoszyn.pl

§36
[Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci]

Wykonawca, na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie §rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy
1 unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod.

Wykonawca przejmuje ryzyko wszelkich skutkéw finansowych z tytulu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiadcicieli posesji czy obiektéw sgsiadujacych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.

§37

[Istniejace instalacje]
Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociagéw i gazociagdw, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw 1 wiladcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z wlasciwym podmiotem.
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VIII. PODWYKONAWCY.

§38
[Podwykonawcy, na ktorych zasoby Wykonawca powoluje si¢ zgodnie z PZP]
Wykonaweca, celem uzyskania niniejszego zamowienia i jego realizacji na zasadach opiera si¢ na
zasobach nastepujacych Podwykonawcow:

§39
[Zakres podwykonawstwa oraz zawieranie umoéw o podwykonawstwo]
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez :
1)  Wykonawcg osobiscie w zakresie: ,

2)  Podwykonawcéw w zakresie (przedmiot): .......oooviviiiiiiiiiiiiiiiiii
2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, zobowiazany jest do zastosowania trybu wskazanego w § 41,

3. Wykonawca postugujacy si¢ podwykonawcami na podstawie umoéw, ktérych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, zobowiazany jest do zastosowania trybu wskazanego

w § 42,

4. Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo musza zawiera¢ co najmniej
nastepujace postanowienia:

1) termin zaplaty na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy zgodny
odpowiednio z § 40 ust. 2 lub § 41 ust. 2 Umowy z zastrzezeniem, ze okresy
rozliczeniowe wynagrodzenia Podwykonawcy beda tozsame jak w niniejszej Umowie,

2) zgodne odpowiednio z § 40 ust. 9 lub § 42 ust. 5 Umowy,

3) obowiazek przedkladania Zamawiajacemu dokumentéw, o ktéorych mowa
odpowiednio w § 16 Umowy,

4)  postanowienia analogiczne jak wskazane w § 40 1 § 41 Umowy w przypadku zawarcia
umow o dalsze podwykonawstwo,

5) by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i przewidywacé zmiany
umowy w formie pisemnej pod ww. rygorem.

§ 40
[Podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych]

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na Roboty
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na Roboty,
w celu wypelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 39 ust. 2 Umowy do przedlozenia
Nadzorowi projektu tej umowy wraz z cze¢$cig dokumentaciji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w Dokumentacja projektowej przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wrykonawcy/Podwykonawey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy roboty budowlane;.

Nadzo6r, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedlozenia projektu umowy, zglasza

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane:

1)  niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ, w tym okreslonych w niniejszej
Umowie,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym

zgodnie z ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Nadzoér.

W celu wypelnienia obowiazku, o ktéorym mowa w § 39 ust. 2 Umowy Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada

Nadzorowi poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z czedcig

dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Nadz6r w terminie 14 dni roboczych, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Nadzor.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

o podwykonawstwo.

Celem realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzkdw

wzgledem Nadzoru okredlonych w ust. 1 — 8, Wykonawca zobowiazuje si¢ w projekcie

umowy z Podwykonawca i w umowie z Podwykonawca do wprowadzenia postanowien,

obligujacych Podwykonawce do:

1)  wykonania obowiazkow wzgledem Nadzoru,

2) do zawarcia w projektach umoéw i umowach zawieranych przez Podwykonawce z
dalszymi Podwykonawcami postanowiert obligujacych dalszych Podwykonawcéw do
realizacji ww. obowiazkow wzgledem Nadzoru.

41
[Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug]
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedkiada
Nadzorowi poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00
z1 brutto.
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2. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Nadzér informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

4. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1-3 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

5. Celem realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzkdw
wzgledem Nadzoru okredlonych w ust. 1 — 3, Wykonawca zobowiazuje si¢ w projekcie
umowy z Podwykonawca i w umowie z Podwykonawca do wprowadzenia postanowiet,
obligujacych Podwykonawce do:

1)  wykonania obowigzkéw wzgledem Nadzoru,

2) do zawarcia w projektach uméw i umowach zawieranych przez Podwykonawce
z dalszymi Podwykonawcami postanowien obligujacych dalszych Podwykonawcéw
do realizacji ww. obowiazkéw wzgledem Nadzoru.

§42
[Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy]

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie i zaniechanie Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw 1 ich pracownikéw w takim stopniu, jakby to byly dzialanie
i zaniechanie jego wiasnych pracownikéw, z zastrzezeniem uwzglednienia obowigzku
profesjonalnego $wiadczenia ustug przez ww. podmioty.

2. W kazdym przypadku gdy Zamawiajacy bedzie zobowiazany na jakiejkolwiek podstawie
do wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - Wykonawca poza
wartoscia ~ wyplaconego  wynagrodzenia  naleznego  Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy  zwréci Zamawiajacemu  wydatki  Zamawiajacego  zwiazane
z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawcee, w tym koszty
postepowania sadowego.

3. Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa
w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowe
informacje dotyczace Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.

I IX. MATERIALY I WYKONASTWO.

§43
[Postanowienia Ogolne]
1. Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych
przez Wykonawce, w standardzie nie gorszym niz okreslony w PFU, stanowigcym
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integralna cze¢§¢ umowy, Ofercie oraz Dokumentacji projektowe] opracowane;

1 zatwierdzonej przez Nadzoér w toku wykonywania niniejszej Umowy.

Nadzér wyrazi swoje stanowisko w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania probek.
W przypadku braku akceptacji Nadzor jest zobowiazany do przedstawienia uzasadnienia
stanowiska.

Zapisu powyzszego nie stosuje si¢ do materialéw typowych, jak piasek, beton, masy
tynkarskie, cegla, itp., z zastrzezeniem jednak, ze materialy te beda zawsze spelnialy
wymagania jakosciowe i ilo§ciowe wymagane zgodne z najwlasciwsza technologia ich
wykonania, z uwzglednieniem wysokich wymagan uzytkowych oraz kryteriow
ekonomicznych.

Na zadanie Nadzoru, przed wbudowaniem materialow wykofniczeniowych, Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski oraz tre$¢ gwarancji udzielanej przez
producenta/sprzedajacego. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej, beda stanowily
integralna cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie Roboty wykonane zostana w calosci z materialéw, sprzetu 1 urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce, a przed ich wbudowaniem Wykonawca jest
zobowiazany uzyskac pisemna akceptacj¢ Nadzoru.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie materialy wykorzystywane przy realizacji Robot beda
w pilerwszym gatunku a takze technologia wykonania Robét beda zgodne

z Dokumentacja projektowa oraz z polskimi normami (i/lub innymi normami, o ile
obowiazek zapewnienia zgodnos$ci z nimi jest warunkiem dopuszczenia do obrotu

1 powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

W przypadku stwierdzenia przez Nadzor, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do
realizacji Robot materialéw, urzadzen lub sprzetu nie odpowiadajacego przepisom prawa
1 wladciwym normom, nizszej jakosci lub bez zatwierdzenia, Nadzér moze nakazaé
Wykonawcy w formie pisemnej wstrzymanie Robot oraz wymiane na wlasny koszt

1 ryzyko zakwestionowanych elementéw na elementy zgodne z przepisami prawa
1 odpowiednimi normami oraz nalezytej jakosci przewidzianej Umowa. Przerwanie Robot
budowlanych w tym trybie obciaza Wykonawce.

Wymogiem Zamawiajacego akceptowanym 1 wycenionym przez Wykonawce jest, aby
wszystkie wbudowane elementy Obicktu, instalacje i urzadzenia charakteryzowaly si¢
nowoczesnymi energooszczednymi rozwiazaniami.

X. PRAWA AUTORSKIE.

1.

§ 44
[Dokumentacja wykonana w toku realizacji Umowy]
Wykonawca w ramach Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia zobowiazany jest do
wykonania wszelkiej Dokumentacji Projektowej niezbednej dla realizacji Inwestycji
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1 bezwarunkowego przeniesienia na Zamawiajacego catosci praw autorskich majatkowych
do niej, w zakresie zgodnym z postanowieniami Umowy.
Przeniesie caloéci autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062.), obejmuje w szczegdlnosdci wszystkie projekty budowlane,
stworzone na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio calosé
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnodci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami, itp. i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu Umowy, zwanych dalej utworami, bez
dodatkowych os§wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na nastgpujacych
polach eksploataciji:

1) utrwalanie utworéw lub ich cz¢$ci dowolng technikq istniejaca w chwili podpisania
niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci wprowadzanie do pamigci komputera na
dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nosnikach informaci,

2) zwielokrotnianie utworéw lub ich czeSci dowolng technika istniejaca w chwili
podpisania niniejszej umowy, w tym w szczegolnosdci utrwalenie i zwielokrotnianie
dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie 1 odmianami tych technik,

3) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

4)  wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

6) udostepnianie podmiotom trzecim, w tym takze wykonanych kopii,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami 1 kosztorysami Zamawiajacego,

8) rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaci,

10) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono utwory lub ich czesci,
w tym w szczegdlnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

11) rozpowszechnianie utworéw lub ich czesci w dowolny sposéb, w tym
w szczegblnodci wystawienie, wyswietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie,
przekazywanie innym podmiotom w celu sporzadzenia opracowan,

12) wielokrotne korzystanie do realizacji robét budowlanych objetych dokumentacja
projektowa,

13) uzytkowanie utwordw lub ich czesci, na wlasny uzytek i uzytek jednostek podleglych,
dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
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przekazywanie utworow lub ich czesci oraz na wszystkich innych polach eksploatacji
znanych w dniu zawarcia Umowy.
7. chwila przekazania Zamawiajacemu poszczegolnych czesci Dokumentacji Projektowej
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w calosci autorskie prawa majatkowe do tej
dokumentacji 1 wyraza zgode na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pol eksploataci,
w szczegolnodci wymienionych w ust. 2.

§ 45

[Prawa autorskie — postanowienia koncowe]
W przypadku wykonania lub wykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek prac
projektowych lub innych §wiadczen z udzialem oséb trzecich, ktérym przystuguja do nich
lub ich czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiazany jest do ich nabycia,
w zakresie okreslonym Umowa, od o0s6b uprawnionych. Ponadto Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania od tych oséb wszelkich innych upowaznien do
wykonywania praw zaleznych, co najmniej w zakresie okreslonym Umowa, a takze
uzyskania nieodwolanych zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.
Dla uniknigcia watpliwosci, na podstawie powyzszych postanowien Umowy Strony
uzgadniaja, ze Zamawiajacy jest w pelni umocowany do modyfikowania utworéw
stworzonych przez Wykonawce lub osoby dzialajace na zlecenie Wykonawcey w wyniku
wykonywania Umowy (dokonywanie wszelkich zmian w utworach), badZ innego
ingerowania w tre$¢ lub forme tychze utworéw, bez zadnych ograniczen, jak réwniez do
opracowywania, ttumaczenia badZ wykonywania innych utworéw na podstawie utworéw
stworzonych przez Wykonawce lub osoby dzialajace na zlecenie Wykonawcy w wyniku
wykonania Umowy, bez jakichkolwiek ograniczen, jak réwniez zlecania wykonywania
powyzszych czynnosci podmiotom trzecim, bez koniecznosdci uzyskania jakiejkolwiek
zgody Wykonawcy lub oséb dzialajacych na zlecenie Wykonawcy.
Dla uniknigcia watpliwosci, na podstawie powyzszych postanowien Umowy, Strony
uzgadniaja, ze Zamawiajacy jest w pelni umocowany do korzystania z opracowan
utworéw wykonanych przez Wykonawce (lub osoby dziatajace na zlecenie Wykonawcy)
na podstawie Umowy lub z opracowan ich czgsci.
Dla uniknigcia watpliwosci, na podstawie powyzszych postanowien Umowy Strony
ponadto uzgadniaja, ze Zamawiajacy jest umocowany do pierwszej publikacji utworéw
stworzonych przez Wykonawce (lub osoby dzialajace na zlecenie Wykonawcy) w wyniku
wykonywania Umowy oraz moze wykorzystywac 1 publikowac te utwory bez wskazania

imienia i nazwiska autora.

| XI. ODBIOR ROBOT.

1.

§ 46
[Zasady ogodlne]
O wykonaniu poszczegdlnych etapéw Robot, okreslonych w Harmonogramie,
Wykonawca powiadomi Nadzor wskazujac termin zakonczenia prac w przypadku:
1)  Odbioru koncepcji,
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2)  Odbioru projektu,

3) Odbioru Obiektu (Odbidr cz¢dciowy) na co najmniej 7 dni przed planowanym ich
zakoficzeniem w stu procentach,

4)  Odbioru robét zanikajacych na co najmniej 48 godzin przed ich zakryciem,
zakonczenia Robét (Odbidr koncowy) w terminie co najmniej 14 dni przed
planowanym ich zakonczeniem.

2. Nadzo6r, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, oraz przy udziale Zamawiajacego
- w odniesieniu do Odbioru konficowego, zobowigzany jest dokonaé czynnosci
sprawdzajacych zakres oraz jako$¢ wykonanych Robét w stosunku do:

1)  projektu,

2)  koncepcji,

3) Robot zanikajacych w terminie 1 dnia roboczego,

4)  Odbioru czegsciowego w terminie 7 dni roboczych,

5) calodci Robot w terminie 14 dni od dnia wskazanego w pisemnym zawiadomieniu
Wykonawecy jako termin ich zakonczenia.

3. Z kazdego z odbioréw sporzadzony zostanie stosowny protokét Odbioru Robot.

§ 47
[Dokumentacja powykonawcza]
Strony potwierdzaja, iz istotnym elementem S$wiadczenia Wykonawcy, bez ktérego

przeprowadzenie Odbioru jest niemozliwe, jest przedstawienie kompletnej dokumentacji
powykonawcze;.

§ 48
[Odbidr czeéciowy i koncowy]

1.  Wykonawca przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru koncowego
1 czgSciowego, na wlasny koszt 1 ryzyko proby koncowe wszelkich instalacji 1 urzadzen
okreslonych w Dokumentacji projektowej, potwierdzone spisaniem stosownych
protokotéw. Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Nadzorowi w formie pisemnej
wyniki préb koficowych na 3 dni przez planowanym terminem Odbioru.

2. Wykonawca zobowiazany jest, na wlasny koszt i ryzyko, odkry¢ lub zrobi¢ otwory
w czeSciach robot, ktére nie zostaly odebrane zgodnie w powyzszymi procedurami
i w przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidlowo, przywréci je do stanu
poczatkowego.

3. Stwierdzenie Wad podczas ktoéregokolwiek z Odbioréw Robét uniemozliwia dokonanie
Odbioru. Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia Wady w ciggu 14 dni od dnia jej
stwierdzenia.

4. W przypadku stwierdzenia Usterek podczas ktéregokolwiek z Odbioréw, Strony
sporzadza i podpisza Protokét odbioru, w ktérym Usterki zostana wyszczegdlnione.
Usterki zostang przez Wykonawce usunigte w terminie 7 dni od dnia podpisania
protokotu, chyba ze Strony w Protokole zgodnie ustalg inny termin ich usuniecia.

5. W przypadku nie usunigcia Wad lub Usterek w terminie, Zamawiajacy uprawniony jest do
ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy, niezaleznie od innych roszczen wynikajacych
z Umowy.
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10.

11.

12.

W przypadku nie dokonania poszczegélnego Odbioru z uwagi na Wady, ponowny odbiér
dokonywany jest w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Niezaleznie od powyzszych postanowien warunkiem dokonania Odbioru konicowego jest
uporzadkowanie Terenu budowy.

Do momentu dokonania Odbioru koncowego ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia wykonanych Robét budowlanych obcigza Wykonawce — powyzsze dotyczy
réwniez prac odebranych w ramach Odbioréw czesciowych.

Dniem spelnienia calego $wiadczenia niepieni¢znego Wykonawey (z zastrzezeniem
zabezpieczenia odpowiedzialnosci z tytulu re¢kojmi/gwarancii), w rozumieniu Ustawy
o terminach zaplaty w transakcjach handlowych, jest dokonanie Odbioru koncowego
1 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. (jesli bedzie wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami)

Podpisanie Protokolu Odbioru nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zgloszenia
roszczen z tytulu Wad lub Usterek niedostrzezonych podczas dokonywania danego
Odbioru.

Wykonawca zobowiazuje sig, jezeli nie zostaly one przekazane wczesniej, do przekazania
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym prawidlowo
wystawionych kart gwarancyjnych, instrukcji obstugi na wszystkie zainstalowane
w ramach umowy urzadzenia isystemy instalacji, jak réwniez aprobat, atestow
i certyfikatéw na materialy budowlane nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym
terminem Odbioru konicowego. W tym samym terminie Wykonawca winien przedstawic
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu. (jesli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami)

Wykonawca zobowiazany jest uczestniczy¢ w obowigzkowych kontrolach Roboét
budowlanych dokonywanych przez stuzby okreslone w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, ktére to odbiory beda dokonywane w oparciu o stosowne zgloszenia
dokonane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego.

§ 49

[Odbiér pogwarancyijny]
Najpdzniej w dniu uplywu okresu gwarancji 1 rekojmi przeprowadzony zostanie Odbior
pogwarancyjny majacy potwierdzi¢ usunigcie wszelkich Wad 1 Usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji i r¢kojmi. Stwierdzenie braku usunigcia wszelkich Wad 1 Usterek
skutkowa¢ bedzie brakiem Odbioru i przesunieciem okresu Gwarancji do czasu do ich
usunigcia 1 skutecznego przeprowadzenia Odbioru.
Odbiér pogwarancyjny przeprowadzony zostanie przez Nadzér, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy — na co najmniej 5 dni przed planowang data Odbioru.

XII. REKOJMIA I GWARANC]JA.

1.

§ 50
[Zasady ogodlne]
Na roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji na okres ............ miesiecy:
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2.  Okres r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty podpisania koficowego
protokotu odbioru.

3. Bieg powyzszych terminéw, liczony jest od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego bez Wad.

4. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze z przyczyn
tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 51
[Terminy usuwania usterek]

1.  Wszelkie Wady lub Usterki Robot budowlanych i projektowych ujawnione w okresie

gwarancji Zamawiajacy winien zglosié w terminie 14 dni od ich ujawnienia,
a Wykonawca usunie na wlasny koszt w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Wady lub Usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jezeli ww. termin bedzie
nieodpowiedni, lub technologicznie niemozliwy do usunigcia danej Wady, czy Usterki.
Powyzszy termin nie dotyczy tzw. przypadkéw naglych, wymagajacych natychmiastowego
usunigcia Wady lub Usterki (np. wyciek z instalacji, itp.), w szczegolnosci ze wzgledu na
koniecznos§¢ zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiajacy moze zazadaé od
Wykonawcy natychmiastowego usuni¢cia Wady lub Usterki, a jezeli nie bedzie to
mozliwe, zleci¢ ich usunig¢cie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, obcigzajac
Wykonawce powstalymi z tego tytulu kosztami oraz stratami. W takiej sytuacii
Zamawiajacy nie traci zadnych praw wynikajacych z gwaranciji jakosci i rekojmi.

2. W przypadku opdznienia przekraczajacego 7 dni w stosunku do terminu okreslonego
w punkcie powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia Wady lub Usterki na koszt
Wykonawcy 1 obciazenia go powstalymi z tego tytulu kosztami. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci zadnych praw wynikajacych z gwarancii jakosci i rekojmi.

§ 52
[Postanowienia koncowe]
1. Postanowienia wskazane powyzej nie ograniczaja uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z r¢kojmi, a takze mozliwosci dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach
ogolnych.

3. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

XIII. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE.

§ 53

[Zasady udzielania zamowien]
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W szczegdlnosdci na zadanie Zamawiajacego 1 po zawarciu odrebnej umowy lub w trybie
zmiany umowy, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie Robot
podobnych lub Robét dodatkowych lub Robét zamiennych, w tym takze wprowadzic
zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materialéw oraz technologii Robot.
Zamawiajacy ma rowniez prawo polecic Wykonawcy niewykonywanie okreslonych
Robot. W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony postanawiaja, ze warunkiem
uzgodnienia przez Strony, a nastepnie wykonania przez Wykonawce Robét podobnych,
dodatkowych lub zamiennych jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ Nadzorowi konieczno$¢ wykonania Robot
dodatkowych, podobnych lub zamiennych.

W przypadku konieczno$ci wykonania Robét dodatkowych, podobnych lub zamiennych
Zamawiajacy wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujace na przedmiot Robot
dodatkowych, podobnych lub zamiennych niezbednych do wykonania. Woéwczas
Wykonawca zobowiazany jest przygotowa¢ oferte zawierajaca kosztorys Robot
dodatkowych, podobnych Iub zamiennych 1 przekaza¢ go Nadzorowi. Oferta
Wykonawcy na te roboty zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z kosztorysu o jakim mowa
w § 1 ust. 3 umowy, jednakze w wypadku gdyby rodzaj Robét podobnych, dodatkowych
lub zamiennych byl taki, ze nie daloby si¢ przypisa¢ im wprost lub posrednio cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie, woéwczas oferta Wykonawcy zostanie
przygotowana przy zastosowaniu S$rednich cen wg stawek kosztorysowych wg
powszechnie uznanych katalogéw cen odpowiednich dla wojewddztwa Wielkopolskiego
z kwartalu poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla materialéw lub dostaw
specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe
z odpowiednich katalogow (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji wlasnej.

§ 54
[Roboty zamienne i zaniechane]

Robotami zamiennymi sg takie roboty, ktére byly przewidziane w Umowie, a ktore maja by¢

wykonane w inny sposéb lub przy uzyciu innych materiatéw, przy czym ich wykonanie stato si¢

w trakcie realizacji Umowy niezbedne dla prawidlowej realizacji i ukoficzenia Umowy lub dla

uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku otrzymania przez Wykonawce pisemnego polecenia zaniechania wykonania
okreslonych Robét, czyli innymi stowy nie realizacji Umowy w okreslonej czesci, Wykonawca nie
bedzie uprawniony ani zobowiazany do wykonania Robét zaniechanych, a Kwota Wynagrodzenia
zostanie odpowiednio pomniejszona o warto$¢ Robot zaniechanych.
Warto$¢ robot zaniechanych okreslona zostanie na podstawie wyceny Wykonawcy na te roboty
i zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z kosztorysu o jakim mowa w § 1 ust. 3 umowy, jednakze
w wypadku gdyby rodzaj Robét zaniechanych byt taki, ze nie daloby si¢ przypisa¢ im wprost lub
posrednio cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie, woéwczas wycena Wykonawcy zostanie
przygotowana przy zastosowaniu $rednich cen wg stawek kosztorysowych wg powszechnie
uznanych katalogéw cen odpowiednich dla wojewddztwa Wielkopolskiego z kwartatu
poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla materialéw lub dostaw specjalistycznych wg
udokumentowanych kosztow zakupu, dla sprz¢tu wg kalkulacji wlasnej, naklady rzeczowe
z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji wlasne;j.
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4. W zwigzku z zaniechaniem wykonywania okreslonych robét Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robét

zaniechanych, w tym nie bedzie podnosil roszczen z art. 644 k.c.
I XIV. ROZWIAZANIE UMOWY.

§ 55
[Odstapienie/wypowiedzenie od Umowy]

1. Strony moga rozwiaza¢ umowe na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1) stwierdzone zostana wady przedmiotu Umowy nie nadajace si¢ do usunigcia, jezeli
wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,

2) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie, naruszajac istotne jej postanowienia, w szczegolnosci, jezeli parametry
wykonywanego przedmiotu Umowy odbiegaja od wymaganego przez Zamawiajacego
w SWZ 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym  terminie,
Wykonawca nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres
dluzszy niz 3 dni robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

4)  Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym etapow prac
dluzej niz 30 dni; bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania,

5) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczal Robot albo pozostaje w zwloce z realizacja Robot tak dalece, zZe
watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

6) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢/wypowiedzie¢ od Umowy w terminie 1 miesiaca od dnia
powziccia wiadomosci o okolicznosci, stanowiacej zgodnie z Umowa podstawe
odstapienia wskazana w ust. 2 powyzej.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢/wypowiedzie¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie
nalezne z tytulu wykonania czesci Umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwiazania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku zasadniczej reorganizacji (np. poprzez podzial lub
polaczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spotki Wykonawcy w stan
likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajecia mienia albo rachunku bankowego
Wykonawcy.

6. W przypadku odstgpienia Wykonawca moze zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy do chwili jej rozwigzania.
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Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Odstapienie nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy z chwila otrzymania o$wiadczenia o
odstapieniu. Chwilg otrzymania o$wiadczenia jest dzien doreczenia listu poleconego lub
ztozenia pisma w siedzibie Wykonawcy. Oswiadczenia wystane listem poleconym uwaza
si¢ za doreczone adresatowl, jezeli zostalo nadane listem poleconym na adres podany w
niniejszej Umowie.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenistwa pafistwa lub bezpieczenistwu

publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,
o) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowiazaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze zamawiajacy udzielil zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od
umowy w czescl, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

§ 56

[Postgpowanie po odstapieniu]
W razie odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy, Strony zobowiazane sa
w terminie 7 dni od dnia odstapienia wspolnie przystapi¢ do sporzadzenia inwentaryzacji
rob6t 1 przekazania Terenu budowy, przy czym wykonawca zobowigzuje si¢ do
przekazania wszelkich danych wymaganych przez Nadzoér i Zamawiajacego, stuzacych
wykonaniu inwentaryzacji, a w braku wspoétdzialania inwentaryzacje sporzadzi bez udzialu
Wykonawcy, Zamawiajacy we wspotdziataniu z Nadzorem.
W razie sporu dotyczacego sporzadzonej inwentaryzacji robot, podlegala ona bedzie
sprawdzeniu przez zespol niezaleznych rzeczoznawcdw powolanych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem pokrycia platnoscia z gory przez Wykonawce 50% ceny zaoferowanej przez
niezaleznych rzeczoznawcow.
W razie niewywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w Umowie terminie z
obowiazkéw wymienionych niniejszym paragrafie, Zamawiajacy sporzadzi na wiasna reke
inwentaryzacj¢ robot oraz protokol przekazania Terenu budowy, zawiadamiajac o tym na
pi$mie Wykonawce. Wszelkie koszty z tym zwigzane pokryje Wykonaweca.
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4. W razie odstapienia od Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane

materialy stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego, pozostale materialy Wykonawca ma

obowiazek zabra¢ z Terenu Budowy.

5. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na

cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, obowiazkiem wykonawcy jest sporzadzenie

dokumentacji powykonawczej i jej doreczenie Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od

daty odstapienia od umowy.

XV. KARY UMOWNE.

§ 57
[Podstawy naliczenia kar umownych]

Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w nastepujacych przypadkach:

)

2)

3)

)

5)

6)

7)

8)

9)

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu Terminu zakoniczeniu Inwestycji Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,02 %
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu termindéw usuwania Usterek Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,01%
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu terminéw usuwania Wad Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,02 %
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu ktéregokolwiek z innych terminéw wynikajacych
z Umowy, Wykonawca zapltaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za kazdy dzien zwloki
w wysokosci 0,02 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 30 %
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

naruszenia ustalen w zakresie bhp i ppoz., oraz naruszenie pozostatych obowiazkéw
Wykonawcy wynikajacych z Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiazkéw;

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, w terminie 14 dni w wysokos$ci w wysokosci
10 000,00 zt za kazda nieprzedlozona kopi¢ umowy lub jej zmiany;

braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10 000,00 2! za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;
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10) za brak wykonania obowiazku opisanego w § 33 w wysokosci 10 000 zt. Zaptata kary
nie zwalnia z wykonania obowigzku;

11) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku zatrudnienia pracownika na
podstawie umowy o prace w wysokosci co najmniej minimalnego wynagrodzenia
zgodnego z rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w kwocie
5 000,00 zt;

12) za brak wykonania obowiazku przedlozenia polis o czym mowa w § 61 ust. 1 kare
w wysokosci 10 000 z1.

§ 58
[Dalsze postanowienia]

1. Kary umowne potracane beda z wniesionego przez Wykonawce Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 22.

2. W przypadku gdy wysoko$¢ kar umownych przekroczy warto§¢ Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, Zamawiajacy potraci kary 2z przystugujacego
wynagrodzenia Wykonawcy (kompensata naleznosci).

3. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia, jesli warto$¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy bedzie
mniejsza od naliczonych kar umownych.

4. Prawa do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie pozbawia
Zamawiajacego innych praw i roszczen przystugujacych mu zgodnie z przepisami prawa
lub postanowieniami Umowy.

5. Strony zachowuja prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kary umownej.

6. Roszczenia z tytutu kar umownych zastrzezonych Umowg sumuja sie¢.

7. Yaczna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % Maksymalnej Kwoty
Wynagrodzenia.

XVI. RYZKO I ODPWIEDZIALNOSC.

§ 59
[Postanowienia Ogolne]

1.  Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynno$ci zmierzajace do
realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw Wykonawcy, jak i nalozonych w trybie
administracyjnym na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwiazku z realizacja Umowy.

2. Wszelkie czynnosci zmierzajace do realizacji umownych i ustawowych obowigzkow
Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest realizowa¢ w ten sposob, by nie nastapito
zaklocenie lub naruszenie wlasnosci lub praw Zamawiajacego lub o0séb  trzecich.
Obowiazek ten spoczywa na Wykonawcy, jego pelnomocnikach, pomocnikach,
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inzynierach, architektach, Podwykonawcach i innych osobach uczestniczacych
w Inwestyciji.

Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie dziatania i zaniechania pracujacych
na jego trzecz przy realizacji Inwestycji, w szczegblnosci swoich pracownikow,
pelnomocnikéw,  pomocnikéw, Podwykonawcéw, Dalszych  Podwykonawcow,
inzynierow, architektéw oraz ich pomocnikéw 1 przedstawicieli.

Jezeli wladciwe urzedy wydadzgq Zamawiajacemu zakaz prowadzenia Rob6t budowlanych
albo Inwestycja nie bedzie mogla by¢ wykonana lub wykoniczona z przyczyn, za ktére ani
Zamawiajacy, ani Wykonawca nie ponosza odpowiedzialnosci to Wykonawca nie wystapi
z roszczeniem o wyplate wynagrodzenia za jeszcze niespelnione §wiadczenia, jak réwniez
o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci. W celu uniknigcia watpliwosci Wykonawcy
nalezy si¢ w takim wypadku wynagrodzenie za $wiadczenia spetnione do czasu wydania
powyzszego zakazu.

Wystapienie sily wyzszej nie bedzie powodowalo odpowiedzialnosci danej Strony za
szkodg poniesiong przez druga Strong.

Wykonawca zwréel Zamawiajacemu kwote odpowiadajaca karze finansowej, jaka
Zamawiajacy zostanie obcigzony wskutek kontroli przeprowadzonej przez organy
pafistwowe, jesli kara ta zostanie nalozona na Zamawiajacego w zwiazku z niewlasciwym
lub nienalezytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawce lub naruszeniem przez
Wykonawce lub podlegle mu osoby lub podmioty jakichkolwiek obowiazkéw
wynikajacych z przepisow, w tym przepiséw BHP.

Z chwilg protokolarnego przejecia Terenu budowy, Wykonawca ponosi na zasadzie
ryzyka odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie, az do chwili skutecznego
Odbioru Koncowego.

§eo1
[Ubezpieczenie OC]
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie wlasnej dzialalnosci gospodarczej

od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacjq
niniejszej Umowy. W terminie waznosci niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ to
ubezpieczenie kontynuowaé¢ z suma ubezpieczenia nie nizsza niz 1. 000,00 Ztotych na
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jedno i wszystkie zdarzenia, waznej na terytorium Polski, z udzialem wlasnym/franszyza
redukcyjna/integralna nie wyzsza niz 5% wartosci szkody.

2. Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca przedklada uwierzytelniona kopie polisy, oraz

potwierdzeniem przelewu skladki +Ogdlnymt—Warankamt—Ubezpteezenta — co stanowi

zalacznik nr 8 do Umowy.

§ 63
[Postanowienia wspolne]

1. W przypadku wydluzenia okresu realizacji Inwestycji Wykonawca jest zobowiazany do
wydluzenia waznosci polis ubezpieczeniowych.

2. Jezeli Wykonawca nie zawrze, badZ tez nie bedzie kontynuowal, uméw ubezpieczenia na
ww. warunkach, Zamawiajacy moze zawrze¢ odpowiednie ubezpieczenie lub przedluzy¢
je w imieniu ina koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy potraci wydatki
zwigzane z zawarciem lub przedluzeniem ubezpieczenia z dowolnymi wierzytelnosciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego, takze ze zlozonego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Wynagrodzenie za koszty powstale w zwiazku z realizacja postanowien niniejszego
rozdzialu zostalo wliczone do Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.

XVII. POSTANOWIENIA KONCOWE.

§ 64
[Forma zmiany Umowy]
Porozumienia dodatkowe, uzupelnienia 1 zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznoséci. To samo dotyczy zniesienia obowiazku dochowania formy pisemnej, jak tez
przypadkéw, gdy forma pisemna wymagana jest dla zgody Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami Umowy.

§ 65
[Zakres Zmiany Umowy]
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Zmiana polegajaca na zastosowaniu materialow, sprzetoéw, urzadzenn innych niz

przewidziane w dokumentacji technicznej moze nastapi¢ tylko za pisemna zgoda

Zamawiajacego. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi, o kazdej potrzebie dokonania

zmian w materiatach i sprzetach Nadzoér.

Zmiany w Umowie moga nastapi¢ w przypadku:

1)  wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 Umowy.

2) obnizenia kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonywanymi
robotami,

3) poprawienia parametréw technicznych,

4)  aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny,

5) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w SWZ, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6) koniecznodci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia do dokumentacii
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane,

7) wystapienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania  znalezisk  archeologicznych, wystepowania niewybuchéw  lub
niewypaléw, ktére moga skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

8) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentaciji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacych przepiséw,

10) gdy ostateczne ustalenia z gestorami sieci na etapie sporzadzania Dokumentacji
Projektowej beda odmienne od zalozen wskazanych w PFU.

Wykonawca ponosi w calosci koszty wynikajace z zastosowania bez zgody

Zamawiajacego materialéw, sprzetéw, urzadzen nieprzewidzianych w SWZ 1 jej

zalacznikach.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materialéw, sprzetow,

urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej, jezeli uzna je za niezbedne

dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, przy czym zadanie to ogranicza si¢ do
materialow, sprzetow, urzadzen lub innych, ktére beda réwnowazne w rozumieniu
ustawy PZP do tych przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Nadzoru, w trakcie realizacji umowy, moga by¢

dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw Robot. Dopuszcza si¢ je tylko w

przypadku, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie powoduje wzrostu wynagrodzenia

Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy
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opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru
autorskiego 1 zatwierdzenia do realizacji przez Nadzor.
6. Dopuszcza si¢ zmiany okreslone w SWZ.

§ 66
[Pelnomocnictwo]
W przypadku, gdy z postanowien niniejszej umowy wynika obowiazek wystepowania Wykonawcy
w imieniu Zamawiajacego, zobowigzany jest on udzieli¢ Wykonawcy na piSmie wiasciwego
pelnomocnictwa.

§ 67
[Klauzula Salwatoryjna]
W przypadku, gdy poszczegélne postanowienia niniejszej Umowy okaza si¢ bezskuteczne
lub niewykonalne, pozostale postanowienia Umowy pozostaja w mocy. Strony zobowigzuja si¢
w wyzej opisanym przypadku zastapi¢ postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi
w taki sposob, aby jak najpelniej wypelnialy one cel gospodarczy postanowien zastapionych.

§ 68
[Pozostate]
1. Prawem wlasciwym dla Umowy jest prawo polskie.
2. Integralng czeScia Umowy sa wskazane nizej zalaczniki do Umowy tj. zalaczniki nr:
1) SWZ z zalacznikami - zalacznik Nr 1;
2)  Oferta Wykonawcy - zalacznik Nr 2;
3) Wykaz projektantéw — zalacznik Nr 3;
4) Harmonogram - zalacznik Nr 4;
5)  wzo6r oswiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy - Zalacznik Nr 5;
6) wzbr oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy - Zatacznik Nr 6;
7)  potwierdzenie/zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy - Zalacznik
Nr 7;
8) Polisa OC Wykonawecy - zalacznik Nr 8;
3. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
4. Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

§ 69
[Zgtaszanie roszczen]

1. Wykonawca wszelkie swoje roszczenia wzgledem Zamawiajacego winien zglaszac tak
szybko, jak tylko jest to wykonalne i nie pézniej niz w ciagu 30 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

2. Wykonawca winien takze w miare mozliwosci dostarczy¢ wszelkie dowody 1 informacje
na poparcie roszczenia, odpowiednio do danego wydarzenia lub okolicznosci.

§70
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[Wtasciwy sad]

Ewentualne spory powstale w zwiazku z wykonaniem Umowy lub skutecznoscia jej postanowien

rozstrzygac bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny wg siedziby Zamawiajacego.

[Wykonawcal]

Zalacznik Nr 5 do wzoru umowy

Niniejszym wskazuj¢/my, ze wykonaliémy roboty w okresie od ..... do ...

[Zamawiajacy]

WZOR OSWIADCZENIA WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

..., na ktére opiewa

faktura VAT Nr z dnia... Z ww. robét roboty wykonywali nastepujacy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy:
L. | Podwykonawc | Zakres rob6t | Faktura Data zaplaty | Informacje:
P | a/ Dalszy wykonywanych | wystawiona faktury przez: | a) o podstawie
Podwykonawc | przez przez a) zatrzymania czescl
a Podwykonawc | Podwykonawc | Wykonawce | wynagrodzenia
¢/ Dalszego ¢/ Dalszego wynagrodzeni | naleznego z
Podwykonawc | Podwykonawc | a na rzecz faktury
¢ (poprzez ¢ (zdnia ... Podwykonaw | Podwykonawcy/d
opis robot) nr... kwota cy b) als zego
Wzglednie netto i kwota | Podwykonaw | Podwykonawcy
ustug/dostaw | brutto) Cy na rzecz (poda¢ paragraf
dalszego umowy, opisac¢
Podwykonaw | krétko stan
cy lub) faktyczny)
c)Wykonawcy | b) wysokosé
na rzecz zatrzymanego
dalszego wynagrodzenia
Podwykonaw
cy oraz
wskazanie czy
w calosci czy
czesci (jakiey)
1.

W przypadku gdyby jednak jakikolwiek podmiot uczestniczacy w realizacji robét zwigzanych

z wykonaniem umowy z dnia ...

Wykonawca w szczegolnosci:

Nr ..., wystapil z roszczeniami wobec Zamawiajacego,

1. wstapi do postegpowania sadowego wszczetego przeciwko Zamawiajacemu,
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2. zapewni nalezyta ochron¢ interesow Zamawiajacego, c. zwrdcl Zamawiajacemu

wszelkie poniesione koszty zwigzane z wystapieniem przeciwko Zamawiajacemu ww.
podmiotow.

Miejscowosé, data Podpis zgodnie z reprezentacja

Zalacznik nr 6 do wzoru umowy
WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym wskazuje/my, ze wykonali§my roboty/dostawy/ustugi w okresie od ..... do ....... w
zakresie .......o....... (opis), na ktére opiewa faktura VAT Nr .... z dnia...., na kwotg: ................ zL.
netto slownie ................. L5 IR zt. brutto slownie......coooviiiiiiiininnns Ww. faktura VAT
zostala zaplacona przez Wykonawce/Podwykonawcee w dniu ..... w wysokosci ... zt. (stownie:
.............................. ) tj. zgodnie z zawarta umowg o podwykonawstwo z dnia ............. Nr .......

Ww. faktura jest czeScia skladowsa faktury wystawionej ............ (komu) przez (kogo)
............................ (nazwa Wykonawcy ) tj. faktury VAT Nr......... z dnia

................... . 1 w pelni pokrywa przystugujaca nam nalezno$¢ za wykonane roboty
/dostawy/ustugi wykonane w okresie rozliczeniowym, na ktéry opiewa faktura Wykonawcy.
Niniejszym zrzekam si¢ wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajacego
zwigzanych z ww. wynagrodzeniem za roboty/dostawy/ustugi.

Miejscowosé, data Podpis zgodnie z reprezentacja

Klauzula Informacyjna
zart. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej, ul. Mtynska 2, 63-700 Krotoszyn,

inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej jest Pani/Pani Marzena Calow-Krol, kontakt: adres e-mail, iod@spzoz-
krotoszyn.pl ™,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego Nr sprawy:

DTECH/1/46/22 Rozbudowa istniejacej instalacji tlenowej - niezbedne prace budowlane,

remontowe 1 montazowe w zwiazku z COVID - 19 - dla SPZOZ w Krotoszynie w formule
»zaprojektuj i wybuduj” II prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwoscia
negocjacji.;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych be¢da osoby Iub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
W przypadku gdy wykonanie obowiazkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspotmiernie duzego wysitku,

zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
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informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu,

W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoimiernie duzego  wysitku,
zamawiajacy moze zadaé od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **%*;

Wystapienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wpyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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