Zalacznik nr 4

Umowa - projekt

zawarta w Krotoszynie dnia .............ccecveneeee. pomiedzy

Samodzielnym publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie posiadajacym KRS 000 000 2750 NIP 621-15-36-

551

REGON 000310226 zwanym w dalszej tresci umowy “Zamawiajacym “, reprezentowanym przez:

Iwone Wisniewska - Dyrektora przy kontrasygnacie Doroty Glownickiej — Gtownej Ksiegowej

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjetej przez zamawiajgcego oferty z dnia ................. I. Wraz z
zatacznikami, sporzadzonej na podstawie SWZ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
Rozbudowe budynku C wraz z przebudowa czesci budynkow Al, A2 i A3 — rozbudowa chirurgii, oddziatu
internistycznego oraz zmiang funkcji z oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii na pracowni¢ diagnostyki
mikrobiologicznej i parazytologii oraz remont dachu dla budynkéw Al, A2, A3 szpitala powiatowego im. M.
Nenckiego przy ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie — Etap I - powtdrka przeprowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwos$cig negocjacji ponizej 5.382.000 EURO

§ 1 Przedmiot umowy

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym
i projektach wykonawczych, decyzji o pozwoleniu na budowe, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych (STWiORB), ktore stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

Realizacja umowy nastgpi na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, niniejszej
umowie i ofercie Wykonawcy z dnia ....................... r.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane oraz
posiada prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

W ramach zamoéwienia rozbudowie podlega¢ bgdzie czynny obiekt szpitalny. Wykonawca obowigzany
bedzie wykonywaé roboty budowlane w sposob gwarantujacy Samodzielnemu Publicznemu Zaktadowi
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie mozliwos¢ ciaglego $§wiadczenia ustug na rzecz pacjentow. Roboty
budowlane nie moga by¢ prowadzone w godzinach pomig¢dzy 20:00 a 7:00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim osobom przebywajacym
na terenie placowki.

Wykonawca zapewni ruch zastgpczy na czas realizacji robot nieutrudniajacy funkcjonowania
Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, zabezpieczy istnicjace
instalacje i sieci, a takze bedzie dbat o porzadek na drodze dojazdowej na plac budowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo wykonywanych robot, a w szczegdlnosci za bezpieczne warunki
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poruszania si¢ pieszych w obrebie realizowanych robot.

Wykonawca winien utrzyma¢ w nalezytym stanie teren budowy, a takze odgrodzi¢ miejsca, w ktorych
wykonywane sa roboty budowlane od pozostatych czesci obiektu.

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ a jego poswiadczony za
zgodno$¢ z oryginatem odpis przedlozy Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢é za przestrzeganie przepisow okreslajacych zasady
postepowania z odpadami i zobowigzany jest zagwarantowac, jako wytworca odpadow, by z odpadami
powstatymi w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy postepowano w sposob zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzi oraz ochron¢ s$rodowiska zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Wykonawca
zobowigzany bedzie na biezaco do usuwania odpadéw budowlanych na legalnie dziatajace wysypisko, a po
zakonczeniu robot do uprzatnigcia pomieszczen.

Wykonawca usunie natychmiastowo wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji robot.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot odbywac si¢ bedzie poprzez
zapisy w dzienniku budowy, a w przypadkach dotyczacych interpretowania umowy w drodze
korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cig zgodnie z umowa,
oferta i dokumentacja projektowa, STWiORB, decyzja o pozwoleniu na budowe, poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego, sztukg budowlana, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami obowigzujacego
prawa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materialow wlasnych. Zastosowane materiaty
powinny spelnia¢ wszelkie wymogi przewidziane prawem budowlanym, dokumentacja projektowa,
STWiORB.

Wykonawca odpowiada za teren budowy od daty jego protokolarnego przekazania do czasu odebrania
przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ materialng za szkody powstate z jego winy podczas wykonywania
robot oraz w okresie gwarancji i rgkojmi z tytulu nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja umowy oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczefnstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkode¢ i inne zdarzenia powstate w zwiazku
z wykonaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca o$§wiadcza-, iz przedmiot umowy wykona sitami wlasnymi-;
Wykonawca o$wiadcza, iz cze$¢ zakresu przedmiotu umowy zrealizuje z udzialem podwykonawcow.

Szczegdlowy zakres prac realizowanych z podwykonawcami okresla zalacznik nr ...... do umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za prace, ktoére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow, odpowiadajac za ich dziatania i za zaniechania, jak za wlasne. Wykonawca obowigzany
jest powiadomi¢ Zamawiajacego o faktycznym powierzeniu realizacji czg$ci niniejszej umowy
podwykonawcy, wskazujac nazwe i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a takze warto$¢ zadania
powierzonego podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy:
a) niespehiajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11;

c) zawierajace postanowienia dotyczace praw i obowigzkéw podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy — uksztaltowane postanowieniami umowy pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu zmiany tej umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, lub jej zmiany - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo,
ktorych warto$¢ jest mmiejsza niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy, chyba, ze wartos¢ umowy o
podwykonawstwo przekracza 50 000 zt (stownie: pigédziesiat tysigcy ztotych).

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w
ust. 11, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 9 -18 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia wraz ze zgloszeniem osiagnigcia gotowosci do odbiorow
poszczegodlnych etapow oraz odbioru koncowego oswiadczen podwykonawcoéw oraz o$wiadczenia
Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci na rzecz podwykonawcow. Os$wiadczenia
podwykonawcow oraz Wykonawcy winny zawiera¢ takze potwierdzenie, iz Wykonawca na biezaco
odbiera roboty wykonane przez podwykonawcow, a podwykonawcy na biezaco, w terminie nie dtuznym
niz 7 dni od odbioru dokonanego przez Wykonawce fakturujg wykonane roboty. W o$wiadczeniach
wykonawca oraz podwykonawcy zobowigzani sg informowaé Zamawiajacego takze o wysokosci
niewymagalnych naleznosci podwykonawcow wzgledem Wykonawcy. Rozliczenie koncowe Wykonawcy
z podwykonawcami musi nastgpi¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajacym, co zostanie
potwierdzone Zamawiajacemu o$wiadczeniami Wykonawey 1 podwykonawcow o zaplacie oraz
przedtozeniem dowodow zaptaty. Do czasu przedstawienia takich o$wiadczen i dowodow zaplaty nie
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rozpoczyna si¢ bieg terminu do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, co dotyczy zaréwno platnosci
cze$ciowych, jak i ptatnosci koncowe;j.

Wykonawca obowigzany jest informowaé¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i zaptatach dla podwykonawcow, oraz wraz z faktura za wykonane roboty przedstawi¢
Zamawiajagcemu nie pozniej niz w terminie 5 dni przed uplywem terminu platno$ci potwierdzenie
dokonania przelewow bankowych na kwotg nalezng podwykonawcom lub o$wiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnoscia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami i z dalszymi podwykonawcami zobowigzany jest zastrzec
postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w szczego6lnosci dowody zaptaty naleznego podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia, oraz iz podwykonawca i dalszy podwykonawca ma obowigzek
przedstawic je na kazde zadanie Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania robot budowlanych okreslonych umowg o podwykonawstwo, jezeli
sprzet techniczny lub osoby zatrudnione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie posiadaja
wymaganych uprawnien i nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych rob6t budowlanych.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl =zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

Nieprzedlozenie Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 20 1 21, w terminie 14 dni od daty
podpisania Protokotu odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach okreslonych w
ust. 26.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 26, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty na warunkach okre§lonych w ust. 26, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoséci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 26. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 29, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nastgpi w terminie 14 dni od uptywu terminu do zgtaszania przez Wykonawce w formie
pisemnej uwag, o ktérych mowa w ust. 29, a w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w formie pisemne;j

uwag, o ktérych mowa w ust. 29 - w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 26, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 26, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bgdzie podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego
od niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajag praw 1 obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z art. 647" ustawy z dnia 13 kwietnia 1964 . -
Kodeks cywilny.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca

powolywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Zze
proponowany przez niego inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania przez Wykonawcegokolicznosci, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajagcemu bedzie przyshugiwaé prawo do odstapienia od niniejszej umowy
w zakresie zobowigzan niewykonanych.

*Zapis projektowy zostanie zredagowany na podstawie zapisow zawartych w ztozonej ofercie

1.

§3 Obowigzki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie placu budowy, w terminie wskazanym Wykonawcy w zawiadomieniu, ktdre zostanie
przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przekazania Wykonawcy
placu budowy;

2) Przekazanie dziennika budowy;
3) Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej oraz STWIORB;
4) Kontrola jakosci materialdw i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB;

5) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgloszonych przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy w terminie 3 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru;
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10)

Odbior poszezegdlnych etapow robot zgltoszonych przez Wykonawce;
Odbior koncowy robdt zgtoszonych przez Wykonawce;

Ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego nad realizacja robot zgodnie z

dokumentacja projektowa;

Organizowanie narad koordynacyjnych. Zamawiajacy ma obowigzek organizowania regularnych
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow
Nadzoru oraz innych zaproszonych os6b. Celem narad koordynacyjnych bgdzie omawianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalal Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie
protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Terminowe przystepowanie do odbioru robot budowlanych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

(&)

)
7)
8)

9)

Przejecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
Zabezpieczenie, zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja placu i zaplecza budowys;
Ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Pokrycie koszow poboru mediéw przez caly okres wykonywania robot (na podstawie podlicznikéw
zamontowanych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy);

Umieszczenie tablicy informacyjnej budowy;

Nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

Przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB;

Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z
dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na budowe, aktualnie obowigzujacymi normami i
prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz innymi obowigzujacymi
przepisami prawa, w terminie wskazanym w §4 oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

Przeprowadzenie badan archeologicznych oraz sporzadzenie dokumentacji zgodnie z ustawa z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017, poz. 2187 ze zm.),

10) Zapewnienie stalego i wykwalifikowanego personelu, w tym kierownika budowy i kierownikow

robot: sanitarnych oraz elektrycznych spetniajacych wymagania okreslone w SIWZ, materialow,
urzadzen niezbgdnych do wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i

terminowos¢ prac;

11) Uzyskanie zgody Zamawiajacego na ewentualng zmiang¢ kierownikow robot instalacyjnych, po

wykazaniu, iz nowi kierownicy robét sanitarnych i elektrycznych spetniajag wymagania okreslone w
SWZ. Brak sprzeciwu Zamawiajacego w ciagu 3 dni od przedstawiania przez Wykonawce¢ wniosku o
wyrazenie zgody wraz z dowodami potwierdzajagcym spetnienie przez nowego kiecrownika robot

sanitarnych wymagan okreslonych w SWZ, uwaza si¢ za wyrazenie zgody;

12) Prowadzenie dokumentacji budowy (dziennika budowy) i realizacja polecen wpisanych przez

inspektoréw nadzoru inwestorskiego;

13) Skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng

prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego oraz koncowego robot i dostaw w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB;

14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy;



15) Przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji postanowien
umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzania kontroli ich wykonania;

16) Umozliwienie wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce;

17) Utrzymywanie tadu i porzadku w obrebie terenu, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane
oraz zgodnie z art. 57 Prawo budowlane po zakonczeniu robot doprowadzenie do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy oraz pozostawienie terenu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania, a
takze naprawienie powstatych szkdd;

18) Prowadzenie robdot budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, bhp, p. poz i
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego;

19) Uzyskanie zatwierdzenia wyrobéw budowlanych do wbudowania, w formie zatwierdzenia
pisemnego, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru zaakceptuje lub
nie wyroby do wbudowania w terminie do 5 dni od daty przedstawianie wyrobu do wbudowania;

20) Informowanie Zamawiajacego (inspektorow nadzoru inwestorskiego) wpisem do dziennika budowy
o terminie zakrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; Brak zgloszenia do odbioru robdt
zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz elementéw robot upowaznia Zamawiajacego do nakazania
Wykonawcy odkrycia robot na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy
zrobienia stosownych odkrywek czesciowych, pomiardéw i badan;

21) Informowanie Zamawiajacego (inspektoréw nadzoru inwestorskiego), nie pdzniej niz w terminie 2
dni roboczych od chwili ich zaistnienia, o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na
jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

22) Wspdldziatanie z Zamawiajacym i innymi podmiotami, dziatajagcymi za zgoda Zamawiajacego, w
celu zapewnienia sprawnego i bezkolizyjnego przebiegu rob6t budowlanych;

23) Niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach;

24) Pokrycie kosztow wszelkich wymaganych prawem odbioréw, pomiaréw, badan, za§wiadczen i
protokotow, niezbednych do prawidlowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, a takze
likwidacji ewentualnych szkod powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowys;

25) Dostarczenic i montaz wyposazenia oraz zabezpieczenie dostarczonych i zamontowanych
elementow wyposazenia przed uszkodzeniem. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za
uszkodzenia i wady wyposazenia do momentu dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego;

26) Sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) i przedlozenie jego
poswiadczonego za zgodno$¢ odpisu Zamawiajacemu;

27) Udostgpnienie Zamawiajacemu dziennika budowy celem dokonywania wpisow i potwierdzen;
28) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentow do dokonania odbioru przez Zamawiajacego;

29) Przedlozenie o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu funkcji kierownika budowy wraz z
niezb¢dnymi dokumentami, o ktorych mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy -Prawo budowlane, wraz z
oswiadczeniem o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

30) Zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkow 1 §wiadczen dla swoich pracownikow. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen z tego
tytulu wobec zamawiajacego;



31) Peienie nadzoru nad odebranymi elementami zadania budowlanego;

32) Ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przylaczy i opomiarowania
wody, energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego niezbednych do
wykonania zadania budowlanego;

33) Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i
art. 46 ustawy Prawo Budowlane a w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,
b) protokoly odbioréw robot,
c) dokumentacj¢ powykonawcza.

34) Informowanie Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w
terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

35) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku
realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

36) Pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego, pogwarancyjnego i
ostatecznego;

37) Ponoszenie optat za wodg i energi¢ elektrycznag wg zainstalowanych przez Wykonawce podlicznikow;

38) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych. Wykonawce podczas narad koordynacyjnych
reprezentowa¢ beda co najmniej: kierownik budowy i kierownicy robét instalacyjnych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane przy uzyciu materialdw, wyrobéw zgodnych z
opisem przedmiotu umowy, tj. dokumentacja projektowg oraz STWIORB. Zmiany w tym zakresie
wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego 1 nie mogg prowadzi¢ do obnizenia jakosci przedmiotu
umowy. W przypadku braku pisemnej zgody Zamawiajacego w w/w zakresic Wykonawca zobowigzany
bedzie do pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z rozbiorka/demontazem elementéw wykonanych z
materialow niezgodnych z opisem przedmiotu umowy oraz ich ponownym wykonaniem z materiatow

wlasciwych.

Wszystkie materialy i robocizna musza by¢ zgodne z wymogami projektu technicznego, normami polskimi,
a w stosunku do materialow posiada¢ stosowne atesty lub certyfikaty oraz by¢ zgodne z zaleceniami
inspektora nadzoru, a takze powinny by¢ poddawane na biezaco testom, jakich wymagaé¢ bedzie Inspektor
Nadzoru, w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia i utrzymywania przez caty okres prowadzenia robdt umowe
ubezpieczenia wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilne;.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 p.z.p. wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, osob wykonujacych prace objete przedmiotem
umowy, gdyz wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z pézn. zm. ).
Zamawiajagcy nie okre$la wymiaru etatu na jaki maja by¢ zatrudnieni pracownicy Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy wymaga natomiast, aby wszelkie czynnosci:
(roboty rozbiorkowe, roboty ogolnobudowlane i konstrukcyjne, roboty w zakresie sieci i instalacji, roboty
wykonczeniowe)dotyczace realizacji przedmiotu umowy w zakresie realizacji robot budowlanych dane
osoby wykonywaty w ramach laczacego ich z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawca
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stosunku pracy. Wymog ten nie dotyczy czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy nalezacych do
zakresu obowiazkdéw 0sob petnigcych funkcje: kierownika budowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak

nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy (dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z
ktérymi umowa zostata zawarta po tych terminach nie poézniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania
przedmiotu umowy przez danych pracownikow), przedstawi Zamawiajgcemu podpisane przez siebie
oswiadczenie obejmujace wykaz oséb, ktore beda wykonywal prace objete przedmiotem umowy z
zaznaczeniem, ze wykonuja te prace w ramach umowy o prace we wskazanym w o$wiadczeniu wymiarze
etatu oraz po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umow o prace pracownikow objetych wykazem. W
przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 10 ust. 11 oraz moze to stanowic
podstawe odstgpienia od umowy lub jej czegsci przez Zamawiajacego bez dodatkowego wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP 1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzgt, narzedzia i odziez:

a) Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dopuszczajacym je do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane;

b) Na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z polska norma przenoszaca
europejska norm¢ zharmonizowana, aprobata techniczng lub innym dokumentem normalizacyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem
budowlanym, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do magazynu Zamawiajacego wszystkich wskazanych przez
Zamawiajacego materialow z demontazu.

§4 Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiagzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie ....................
miesiegcy od daty podpisania umowy. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dniem
zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru koncowego robét, pod
warunkiem, iz inspektor nadzoru Zamawiajacego potwierdzi, ze w dniu zgltoszenia Wykonawca osiagnat
gotowos¢ do odbioru koncowego. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 14 dni
roboczych od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru Zamawiajacego osiagniecia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego robot.

Termin protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy: . W ciagu 7 dni od daty
podpisania umowy. Z tytulu zmiany terminu przekazania Wykonawcy placu budowy Wykonawca ma prawa
do przesuni¢cia terminu wykonania robot o czas zwloki w przekazaniu placu budowy. .

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o planowanym terminie przekazania Wykonawcy placu budowy w
terminie co najmniej 3 dni przed planowanym terminem przekazania Wykonawcy placu budowy. Wraz z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcey dziennik budowy,
dokumentacj¢ projektowg oraz STWiORB..

W terminie do 7 dni od protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji
umowy. Przed przedlozeniem Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji umowy
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia jego postanowien z osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
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do 7 dni od otrzymania projektu, o ktérym mowa w ust. 4. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego i przedlozy¢ poprawiong wersje w terminie do 7 dni od otrzymania uwag. Poprawiona
wersja Harmonogramu rzeczowo-finansowego podlega powtdrnej analizie Zamawiajacego. Zapisy
niniejszego ustepu zdanie pierwsze stosuje si¢ odpowiednio.

Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawieraé ramy czasowe
(rozpoczecia 1 zakonczenia robot) wykonania catosci oraz poszczegoélnych czesci (etapow) robot objetych
przedmiotem umowy wraz z ceng robot za kazdy etap, zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ sporzadzony z wyszczegolnieniem nastepujacych etapow
robot (zgodnie z cenami robdt podanymi w Formularzu oferty, wraz ze wskazaniem wynagrodzenia za
poszczegdlne etapy):

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

Dach

Posadzki

Stolarka okienna i drzwiowa

Elementy wykonczeniowe wewngtrzne

Instalacje elektryczne

Instalacje teletechniczne

Instalacje sanitarne -

Instalacje sanitarne - wentylacja

Instalacje sanitarne - technologii chtodu

Instalacje sanitarne - gazow medycznych

Instalacje sanitarne - centralnego ogrzewania

Instalacje sanitarne - wod-kan w tym ppoz

Instalacje sanitarne - przytacza i zewngtrzne instalacje

Instalacje sanitarne - technologii kottowni
Po zatwierdzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego Wykonawca jest zwigzany

jego postanowieniami i zawartymi w nim terminami.

Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez mozliwo$ci zmiany jego elementow podstawowych, a
takze bez mozliwosci wydhuzenia terminu okreslonego w ust. 1, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i
nie wymaga formy aneksu.

Wraz z projektem Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu szczegotowy kosztorys ofertowy, bedacy podstawg okreslenia
wynagrodzenia za poszczeg6élne etapy robot w Formularzu oferty. Kwoty w tym kosztorysie muszg by¢
zgodne z kwotami podanymi przez Wykonawce w Formularzu oferty.

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
111 £ (0 USSR zt (slownie zlotych: .......ccoooiiiiiiiiiiiiiiiie ), podatek VAT.........cc....... s
Drutto ....covevursreesnnsanonns ZE (STOWNIE ZIOTYCh: .. .ot )

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wykonania robot wynikajacych z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, koszty
ubezpieczenia, usuwania wad, a takze inne koszty nie uj¢te w w/w dokumentach, m.in. koszty wszystkich
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robot przygotowawczych, demontazowych, zabezpieczajacych, porzadkowych, oznakowania i
zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy,
transportu materialow 1 ich sktadowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstalych z winy
Wykonawcy lub podwykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia
niezbednych prob i odbiorow, itp.

Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, petni funkcje ustalonego z gory
ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywiste naktady pracy i inne naktady (np. materiatow i
sprzetu), ktore okaza si¢ konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Ryczatt umowny stanowi
zaspokojenie roszczenia Wykonawcy o wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, nawet wtedy,
gdy w czasie jego okreslenia nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw i kosztow wykonania, jak réwniez
wtedy, kiedy okolicznosci te datyby sie przewidzie¢, ale strony nie uwzglednity ich badz tez uwzglednity w
niedostatecznej mierze.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto jest state przez caty czas trwania umowy.

§ 6 Zasady platnosci

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, ptatne bedzie w czgéciach, w wysokosci proporcjonalnej do zrealizowanego zakresu robot. Laczna
warto$¢ ptatnosci czgsciowych nie przekroczy 90% wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy. Ostatnia platnos¢ w wysoko$ci co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana po dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego.

Platnosci czesciowe beda realizowane po dokonaniu przez Zamawiajagcego odbioréw czegsciowych.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie faktur cz¢$ciowych po dokonaniu odbioréw czeSciowych, w wysokosci
proporcjonalnej do zrealizowanego zakresu robot, pod warunkiem, iz faktury wystawiane beda nie czegsciej
niz 1 raz w miesigcu, .

Podstawa wystawienia faktury za poszczegdlne etapy bedzie protokdt czesciowy wykonania robodt
podpisany przez Wykonawce, inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowy podpisany przez Wykonawcg,
inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sposob i zasady przeprowadzenia odbioréw reguluje § 7 niniejszej umowy.

Zaptata faktury nastapi przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na
fakturze, w terminie do 30 dni liczac od dnia dostarczenia - do siedziby Zamawiajacego - prawidlowo
wystawionej faktury na podstawie protokotu odbioru danego etapu lub protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcow do rozliczen Wykonawcym z
Zamawiajacy obowiazywac beda takze zasady okreslone w § 2 niniejszej umowy.

Za termin zaplaty uwaza si¢ dat¢ zlozenia przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia swego rachunku
bankowego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z kwoty wynagrodzenia za wykonane prace zobowigzan wobec
Zamawiajacego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zadne z uprawnien przystugujacych Wykonawcy na podstawie niniejsze;j
umowy nie mogg by¢ przelane na rzecz podmiotu trzeciego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego



§ 7 Odbiory

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru czg¢$ciowego oraz odbioru koncowego
wpisem do dziennika budowy. Po dokonaniu wpisu w ciggu 3 dni roboczych inspektor nadzoru zobowizany
jest otwierdzi¢ deklarowane przez Wykonawce zaawansowanie robot oraz warto$¢ wykonanych robdt lub
wprowadzi¢ do deklaracji Wykonawcy korekty, a w przypadku odbioru koncowego - potwierdzi¢ gotowos¢
przedmiotu umowy do odbioru lub stwierdzi¢ nieosiagni¢cie gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiordw czesciowych pod warunkiem, iz odbiory te zglaszane begda
przez Wykonawce nie czgéciej niz 1 raz w miesigcu, inspektor nadzoru potwierdzi deklarowane przez
Wykonawcg zaawansowanie robot oraz warto§¢ wykonanych robét gotowych do odbioru.

W odbiorach (czgsciowych, jak rowniez w odbiorze koncowym) uczestniczy¢ beda upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

Czynnoéci odbioru zostang przeprowadzone w ciggu 5 dni roboczych w odniesieniu do obiorow
czeSciowych 1 14 dni roboczych w odniesieniu do obioru koncowego, od dnia pozytywnego potwierdzenia
przez inspektora nadzoru osiggni¢cia gotowosci do odbioru. Z czynno$ci odbioru sporzadzany jest protokét
odbioru. W przypadku nicosiggnigcia gotowosci do odbioru lub (w przypadku odbioru czgsciowego) ,
wprowadzenia korekty do deklarowanego przez Wykonawce zakresu robot gotowych do odbioru lub/i ich
wartosci, inspektor nadzoru informuje o tym na piSmie Wykonawcg.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru czgsciowego lub odbioru koncowego wystapienia wad i usterek
mozliwych do usunigcia w terminie 14 dni, Zamawiajacy zgtosi do protokotu wady i usterki oraz podpisze
protokot, a Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wad i usterek zgloszonych podczas odbioru w
terminie do 14 dni od daty podpisania protokotu przez Strony. Podpisany przez Zamawiajacego protokot
odbioru danego etapu lub odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,
z zastrzezeniem iz platno§¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy moze by¢ zrealizowana po usuni¢ciu wad i
usterek oraz ponownym odbiorze prac dokonanym przez Zamawiajacego, oraz na zasadach okreslonych w §
6.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru czgsciowego lub odbioru koncowego wystapienia wad i usterek
niemozliwych do usunigcia w terminie 14 dni, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru danego etapu lub
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin dla usuni¢cia wad i usterek.

7. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo do naliczenia kar umownych oraz prawo odstapienia od
umowy.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wystapienia wad, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

2) zazada¢ usunig¢cia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

3) odstapi¢ od odbioru i po usunig¢ciu wad przystapi¢ do odbioru ponownie;
4) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

9. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, wnoszac jednoczesnie o
wyznaczenie kolejnego terminu odbioru. Zapisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio.

10. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego,
nastegpujace dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:



a) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo
budowlane, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa i decyzja o
pozwoleniu na budowe, z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i
porzadku teren budowy - 3 egz.;

b) atesty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodno$ci, dokumenty potwierdzajace dopuszczeniec wyrobow do jednostkowego
stosowania w obiektach budowlanych, wraz z potwierdzeniem kierownika budowy, ze zostaty
zamontowane na przebudowywanym oddziale - 3 kpi;

c) dokumenty odbiorowe okreslone w STWiORB oraz w warunkach technicznych i uzgodnieniach
dokumentacji projektowej-3 kpi;

d) protokoty odbioru niezbgdne przy realizacji tego typu robodt, objetych danym etapem, wedhug
harmonogramu rzeczowo - finansowego - 3 kpi;

e) oryginat dziennika budowy wraz z jego kopia;

f) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi czerwonym tuszem poprawkami lub zmianami,
ktore wynikty w trakcie realizacji umowy pod warunkiem, Ze s3 zmianami nieistotnymi zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane - 3 kpi.;

g) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji umowy w
wersji elektronicznej CD-I egz.;

h) protokoty odbioré6w technicznych, wyniki badan, pomiaréw i préb - 3 kpi.;

i) protokoty pomiardw instalacji c.0., wod-kan, c.w.u. (proby szczelnosci).

§ 8 Gwarancja i rekojmia, czynnoSci serwisowe

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy wykonane roboty
budowlane i materiaty, na okres .......... - miesiecy, liczac od daty ostatecznego bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na dostarczone
urzadzenia na okres ............. miesigcy, liczac od daty ostatecznego bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Warunki gwarancji zostaty okreslone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiacej zalacznik nr..... do niniejszej
umowy. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuni¢cia wad, jesli
Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie 5 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajacego.
Termin zakonczenia usuwania wad wyznacza Zamawiajacy.

Zamawiajacy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rgkojmi i gwarancji, a
w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usunigcia wad.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi.
Bieg terminu gwarancji i r¢gkojmi rozpoczyna si¢ od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 2, jezeli
zglosit wadg przed uplywem tego okresu.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutlu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 3 miesi¢cy od uptywu okresu
gwarancji.

O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie
7 dni od daty jej ujawnienia.

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt i wlasnym staraniem niezwlocznie usuna¢ wszystkie wady
odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zmawiajacy zazadat tego na pisSmie przed uptywem
okresu rekojmi.

Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zglosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Koszt usunigcia wad przez osobe¢ trzecia moze zosta¢ w takim przypadku potragcony z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Wady ujawnione w okresie r¢kojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron
niniejszej umowy oraz prawidlowo ocenianie pod wzgledem przyczyny ich powstania, wg stanu na dzien
sporzadzenia protokohu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢ o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem
ogledzin.
Protokot z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.
§ 9 Nadzor nad robotami budowlanymi

Zamawiajacy ustanawia do pelnienia nadzoru inwestorskiego firme .........c.ccccevvereveneneeneee tj. inspektora
robdt konstrukcyjno-budowlanych- p................... , inspektora robot sanitarnych i kierownika projektu-
T , inspektora robodt elektrycznych- p.......ccooveevevveciennen.

Inspektor Nadzoru bedzie dziatat w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351.) oraz w granicach posiadanego
upowaznienia od Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwo$¢ wstepu na teren budowy Inspektorom Nadzoru oraz
innym upowaznionym osobom a w szczegdlnosci pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy p.....cccceceeeeiennns , kierownika robot sanitarnych p.
.......................... i kierownika robot -elektrycznych p......................... Kierownikiem projektu jest p.
Kierownik bedzie dziatal w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) i jest - w granicach posiadanego upowaznienia -
przedstawicielem wykonawcy.

§ 10 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

a) za zwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu projektu Harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji umowy - w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtloki;

b) za zwloke w sporzadzeniu i przekazaniu odpisu planu BIOZ w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto



okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwlok¢ w przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki;

d) zazwloke w realizacji poszczegdlnych etapow przedmiotu umowy - w odniesieniu do Harmonogramu
rzeczowo - finansowego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego etapu w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramie rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien zwloki

e) zazwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczagc od umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1;

f) za zwloki w usunigeciu wad stwierdzonych przy obiorach poszczegdlnych etapow lub odbiorze
koficowym lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki;

g) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.
1 niniejszej umowy;

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - 0,05 % wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

i) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia;

i) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty-5 000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

[) w przypadku naruszenia obowiazkéw zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie umow o pracg, w tym
nieprzedtozenia wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy - 5 000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.

Kary umowne ptatne beda w terminie 30 dni od otrzymania przez stron¢ zobowigzang do ich zaptlaty

stosownego wezwania.

Zamawiajagcemu przyshugiwa¢ bedzie prawo potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, a po zaptacie calosci naleznego wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego
przewyzszajacej wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej. £.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych jakie
moze Zamawiajacy dochodzi¢ od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu zabezpieczenie nalezytego



wykonania umowy stanowiace rownowartos¢ 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
UMOWY, t]. weevverveeieienne zt (stownie: ......ooovvieiiie, ), W formie.......ocoeveienieiee

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w nastepujacy

a) cze$¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot, w terminie 30 dni od
dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajacego ze umowa zostala wykonana nalezycie.
Podstawg uznania przez Zamawiajacego, ze umowa zostata wykonana nalezycie, jest protokot odbioru
koncowego.

b) pozostata czg$¢ nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§ 12 Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy na czas
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Umowa powinna obejmowaé ubezpieczenie robot w
wysokosci 70% wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote nie
mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, na jedno zdarzenie
bez limitu zdarzen.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu najpdzniej w terminie zawarcia niniejszej
umowy kopi¢ polis ubezpieczeniowych oraz ich oryginaly do wgladu. Jesli Wykonawca nie spetni tego
obowiazku, Zamawiajacy bedzie mial prawo zawrze¢ umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy,
potracajac kwote sktadek z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania cigglosci zawartych uméw ubezpieczenia z tytulu ryzyk
budowlanych oraz szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz z
tytutu odpowiedzialnosci cywilnej przez caly okres realizacji niniejszej umowy. Jesli Wykonawca
doprowadzi do przerwania ciaglosci uméw ubezpieczenia w okresie realizacji niniejszej umowy,
Zamawiajacy bedzie mial prawo zawrze¢ umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, potracajac kwote
sktadek z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy przedlozenia dowodu oplacania skladek

ubezpieczeniowych w kazdym momencie trwania uméw ubezpieczenia.

W razie braku ciagglosci umoéw ubezpieczenia Zamawiajacy bedzie miat, poza uprawnieniami wskazanymi w
ust. 3, prawo do odstapienia od umowy na zasadach okre§lonych w § 13.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do niedokonywania zadnych zmian w warunkach ubezpieczenia w

okresie waznos$ci umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pis§mie.

§ 13 Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w
przepisach powszechnie obowigzujacego prawa, a takze gdy:
1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

Wykonawca nie rozpoczal robdt budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od daty
przekazania placu budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
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1)

2) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy o wiecej niz 30 dni
roboczych,

3) Wykonawca z powodu okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, przerwal prace zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

4) Zamawiajacy stwierdzi wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi normami lub przepisami prawa,

5) Zamawiajacy stwierdzi powierzenie przez Wykonawcg realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci
osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego,

6) Wykonawca nie zawrze umow ubezpieczenia okreslonych w § 12 niniejszej umowy w terminie w nim
wskazanym lub nie bedzie utrzymywat cigglosci umow ubezpieczenia w okresie wykonywania
niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot badz odmawia bez uzasadnionej
przyczyny podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od niniejszej umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, moze zosta¢ zlozone w terminie 1 miesigca
od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach je uzasadniajacych, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza, niz 5 % wartoSci umowy,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy.

W wypadku odstapienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym na koszt tej
Strony, z ktorej to przyczyny nastapito odstgpienie od niniejszej umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przejecia przez Zamawiajacego prac przerwanych, jezeli odstapienie
od niniejszej umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji prac w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych prac wedlug stanu na dzien odstgpienia zgodnie z cenami
wskazanymi w wydawnictwie Sekocenbud za ostatni zamknigty kwartat kalendarzowy, poprzedzajacy
zaistnialg sytuacje; protokot inwentaryzacji robot wtoku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy placu budowy
w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostalty wykonane
do dnia odstgpienia, zgodnie z protokotem inwentaryzacji prac w toku.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z niniejsza umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy

Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapi¢ oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowigzkow
wymienionych w ust. 5, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie i na koszt Wykonawcy
inwentaryzacj¢ robot wraz z protokotem przekazania terenu budowy, zawiadamiajac o tym na piSmie
Wykonawcg.



2)

3)

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji

robdt w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia niezakonczonych prac oraz placu budowy a nastgpnie
opuszczenia terenu budowy.

W razie odstapienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialty optacone przez
Zamawiajacego stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i1 pozostaja w jego dyspozycji po protokolarnym
przekazaniu przez Wykonawce.

§ 14 Zmiany postanowien umowy

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych okoliczno$ciach:

a)

b)

zmiany terminu realizacji zamoéwienia na skutek wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
w szczeg6lnoscei:

- w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego lub inne stuzby nadzoru wykonywania robét, a takze
W sytuacji powstania obowigzku wstrzymania prac wynikajacego z innych przepiséw prawnych;

- wskutek wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot zgodnie z
warunkami technicznymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, technologii wykonania robot i
obowiazujacymi przepisami i normami;

- w przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych przedmiotem zamoéwienia lub

robdt zamiennych;

- w przypadku konieczno$ci usuni¢cia bledow lub niescistosci w dokumentacji projektowej;
zmiany kierownika budowy Iub kierownika robot sanitarnych lub kierownika roboét elektrycznych:

- na wniosek Zamawiajagcego w przypadku, gdy kierownik nie wykonuje swoich obowiazkow
wynikajacych z umowys;

- na wniosek Wykonawcy w przypadku choroby lub innych zdarzen losowych, jezeli zmiana
kierownika stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacji).

W przypadku zmiany danego kierownika nowa osoba musi spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ
dla funkcji petnionej przez osobg, w miejsce ktorej zostaje zaangazowana;

¢). zmiany w tre§ci umowy, w tym dotyczace terminu realizacji, w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, w tym w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, niezbednych do jego prawidlowego
wykonania, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia;

d). zmiany terminu realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwa od projektu budowlanego oraz usunigcia bledow lub niescistosci w
dokumentacji projektowej;

e). zmiany ilo$ci robot budowlanych, wynikajacych ze zmiany projektu, ktérej nie dato si¢ przewidzie¢ w
dniu zawarcia umowy, a jest konieczna dla uzyskania efektu koncowego;

f). zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

g). zmiany postanowien niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie sposobu wykonania lub terminu

realizacji, bedacych nastgpstwem zmiany przepisow powodujacych koniecznos¢ zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz zakladano w opisie przedmiotu zaméwienia, ze
wzgledu na zamiany obowigzujacego prawa;



h). zmiany technologii lub elementéw przedmiotu umowy, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia wynika z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu zamdwienia.

3.  Wprowadzenie rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 jest dopuszczalne w nastepujacych
okolicznos$ciach:

a). jezeli konieczno$¢ zamiany wbudowywanych materiatow lub urzadzen jest spowodowana:
- zaprzestaniem produkcji,
- brakiem mozliwo$ci zakupu (towaru nie ma na rynku),

b). jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego.

4). Rozliczenie robot zamiennych nastapi w oparciu o czynniki cenotworcze, okres$lone w szczegdlowym
kosztorysie ofertowym zawierajagcym wszystkie pozycje wraz z cenami jednostkowymi. Szczegotowy kosztorys
ofertowy stanowi Zatacznik nr 3 do umowy.

5). W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych istotnych w §wietle przepiséw Prawa Budowlanego,
projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji wynikajacych z
przepisoOw prawa.

6.). Koszt wykonania projektu zamiennego obcigza¢ bedzie Zamawiajacego, w przypadku gdy roboty zamienne
beda realizowane na zadanie Zamawiajacego. W przypadku, gdy roboty zamienne beda realizowane na wniosek
Wykonawcy, koszt sporzadzenia projektu zamiennego i uzyskania niezbgdnych opinii, uzgodnien, decyzji
wynikajacych z przepisow prawa obciagzac bedzie Wykonawce.

7). Rozliczenie rob6t dodatkowych nastapi w oparciu o czynniki cenotwodrcze, okre§lone w szczegdtowym
kosztorysie ofertowym zawierajacym wszystkie pozycje wraz z cenami jednostkowymi.

8). Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
wymienionych nizej zmian, jezeli b¢da one miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce:

a) stawki podatku od towarow i ushug,

9). Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda dokonywane w postaci pisemnych anekséw podpisanych przez obie
strony pod rygorem niewaznos$ci. Wykonawcy nie przystuguje roszczenia o dokonanie zmiany umowy w wyzej
wymienionych okoliczno$ciach.

§ 15 Postanowienia koncowe

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

2. Zalaczniki od 1 do 3 dolaczone do umowy stanowig jej integralng czgs¢, jak rowniez pozostate dokumenty-
SWZ i zataczniki do SWZ.

3. Wykonawca nie moze bez wyrazenia pisemnej zgody przez podmiot, ktory utworzyt samodzielny publiczny
zaktad opieki zdrowotnej, dokonywac cesji wierzytelnosci finansowych zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy. Podmiot, ktory utworzyl zaklad, wydaje zgod¢ albo odmawia jej wydania, biorac pod uwage
konieczno$¢ zapewnienia ciaglosci udzielania §wiadczen zdrowotnych oraz w oparciu o analize sytuacji
finansowej 1 wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej za rok poprzedni.
Zgode wydaje si¢ po zasiggnigciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotne;.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo



budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony beda staraly sie
rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad
wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcey, jeden dla
Zamawiajacego.

§ 16 RODO

.Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ do ochrony udost¢pnionych przez druga stron¢ danych
osobowych, w tym, cho¢ nie wylacznie, do stosowania organizacyjnych i technicznych $rodkéw ochrony
danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych lub innymi przepisami prawa polskiego zastepujacymi te przepisy,
takze przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych -
RODO), niezwltocznie po rozpoczeciu ich obowigzywania, w szczeg6lnosci Przyjmujacy zamowienie
zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowigzkéw wynikajacych z art. 28 wspomnianego rozporzadzenia.

2.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca powierza Zamawiajacy przetwarzanie (w szczego6lnosci
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, przesylanie,
usuwanie, niszczenie) nastepujacych kategorii danych osobowych: imi¢ i nazwisko os6b reprezentujacych
Wykonawce oraz osob wskazanych do kontaktu w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez okres
trwania niniejszej umowy.

3.Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie (w szczegoélnosci
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, przesylanie,
usuwanie, niszczenie) nastgpujacych kategorii danych osobowych: imi¢ i nazwisko 0séb reprezentujacych
Zamawiajacego oraz imi¢ i nazwisko osdb wskazanych do kontaktu w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy, danych osobowych z baz danych posiadanych przez Zamawiajacego, przez okres trwania niniejszej
umowy

4. Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczaja, ze dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1-3 zostang wykorzystane
wylacznie w celu realizacji przedmiotu umowys,.

5.Odpowiednio kazda ze stron, jako administrator danych osobowych, zobowigzuje si¢ i o§wiadcza, ze bedzie
wypetniat obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatl w celu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca Zamawiajacy



Klauzula Informacyjna

z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej, ul. Mtynska 2, 63-700 Krotoszyn,

inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej jest Pani/Pani Marzena Calow-Krol, kontakt: adres e-mail, iod@spzoz-

krotoszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoOwienia publicznego Nr sprawy:
DTECH/1/09/22 Rozbudowa budynku C wraz z przebudowa cz¢sci budynkow Al, A2 i
A3 — rozbudowa chirurgii, oddziatu internistycznego oraz zmiang funkcji z oddzialu
anestezjologii 1 intensywnej terapii na pracowni¢ diagnostyki mikrobiologicznej i
parazytologii oraz remont dachu dla budynkéw Al, A2, A3 szpitala powiatowego im. M.
Nenckiego przy ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie — Etap I- powtorka prowadzonym w
trybie podstawowym z mozliwos$cig negocjacji.;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bg¢da osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 12018), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;



= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
W przypadku gdy wykonanie obowiazkéow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagaloby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej
dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w
szczegbOlno$ci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu,
W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspoimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej
dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegélnosci na celu sprecyzowanie

nazwy lub daty zakonczonego postegpowania o udzielenie zamowienia

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ~;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w

art. 18 ust. 2 RODO ***;

Wystapienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia

publicznego Iub konkursu

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wpyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.



Wyjasnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku  postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.
™" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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