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w Krotoszynie w formule ,, zaprojektuj i wybuduj”
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reprezentowanym przez:

Beate Maj- Dyrektora przy kontrasygnacie Doroty Glownickiej — Gtownej Ksiggowe;j
zwanym dalej "Zamawiajacym",

a
g siedziba w , 2l

, , wpisangq do rejestru  predsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego
prowadzonego prez. Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

, reprezentowang prex

wpisanq do ewidencji

pr3y .
adres siedziby

Panem/ Paniq prowadzaca dyialalnosé gospodarczq pod firma
dziatalnosci gospodarcge pod numerem gamieskatego(a) w

, NIP , REGON PESEL
,zwanym dalej "Wykonawca",

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca dalej tacznie sa zwani ,,Stronami" a kazdy z osobna

»Strona".
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| PREAMBULA

Zwazywszy, ze:
1) W wyniku wyborn przex Zamawiajacego oferty Wykonawey w trybie podstawowym 3 mogliwosciq
negogjacjio na podstawie art. 275pkt 2 ustawy 3 11 wrzesnia 2019 r— Prawo zamowier publicznych
(Dz.U. 2021 r., poz. 1129.);
2) Whykonawea gwarantuje wysokq jakost wykonywanych przez, siebie robit budowlanych;
3) Whykonawea oswiadeza, i3 zapoznat si¢ 3 zakresem Umowy, oraz dokonal wigji lokalne, w gakresie
wystarczajacym do okreslenia wsgelkich wwarnnkowan Terenn Budowy,

4). Celemr umowy jest kompleksowe wykonanie wskazanego 1w tresci niniejsej umowy Fadania inwestycyjnego
pod nazwq: Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej dla obszaru szpitala ul.
Mickiewicza 21 w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” na r3ecz Zamawiajacego w akresie i c3asie
okreslonym w SWZ.

Strony zawieraja umowe (zwang dalej ,,Umow3”) o nastepujacej tresci:

| 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
[Definicje]

1. ,,Dokumentacja Budowy" - oznacza kompletna dokumentacje dotyczaca Inwestycji, co
w szczegoOlnosci dotyczy pozwolenia na budowe wraz z zalaczonymi projektami
budowlanymi, zmiany pozwoled na budowe, dziennik budowy, protokoly Odbioréow,
w miar¢ potrzeby rysunki 1 opisy sluzace realizacji Inwestycji, operaty i inwentaryzacje
geodezyjne, szkice geodezyjne, itp.

2. ,,Dokumentacja Powykonawcza" - oznacza w szczegdlnosci Dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) - zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji Obiektu, instalacji
1 urzadzen zwigzanych z Obiektem, dokumenty materialowe, tj. deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, instrukcje wbudowania, karty materialowe, itp. wraz z adnotacja
kierownika budowy na kazdym dokumencie: ,,zastosowano na budowie: nazwa Inwestycji,
lista urzadzen wymagajacych zawarcia przez Zamawiajacego umow serwisowych dla
zachowania gwarancji”.

3. ,Dokumentacja Projektowa'" - oznacza komplet kompleksowych opracowan
projektowych, niezbednych dla prawidlowego wykonania Inwestycji w tym kosztorys, na
potrzeby ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, na zasadach okres§lonych w §

14 wst. 1 pkt 4 umowy, wykonanych przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

budowlane i bedace czltonkami wlasciwych izb samorzadu zawodowego, do ktérej
wykonania zobowigzany jest Wykonawca.
»wDzien'" - oznacza dzied kalendarzowy.

nHarmonogram” - uzgodniony pomiedzy Stronami na etapie podpisywania Umowy
harmonogram okredlajacy zaawansowanie rzeczowe 1 terminowe poszczegdlnych
elementéw Robot wraz z przynalezna im wartoscig - stanowiacy zalacznik nr 3 do Umowy.
Z uplywem kazdego miesigca wykonywania robot Wykonawca zobowigzany bedzie
przedstawi¢ Zamawiajacemu kosztorys wykonanych robét, ktéry zostanie zweryfikowany
przez Nadzor, a ktéry to kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe ustalenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesigc wykonywania Robét budowlanych.
wInwestycja" - zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej dla
obszaru szpitala ul. Mickiewicza 21 w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj” wedlug wymogdw
Zamawiajacego opisanych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w tym w szczegolnosct w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

»Maksymalna Kwota Wynagrodzenia® - wskazane w Umowie maksymalne
wynagrodzenie brutto Wykonawcy podane z uwzglednieniem podatkéw, oplat i innych
obciazen publicznoprawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy, moze jednak ulec
umniejszeniu w przypadkach Umowq przewidzianych.

»Materiaty'" - oznaczaja przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczy¢
na mocy Umowy przeznaczone do utworzenia lub tworzace cze§¢ Robot, wiacznie
z materialami niewymagajacymi montazu.

»Miesigc” - oznacza 30 dni.

»Nadzor" - wyznaczona przez Zamawiajacego jednostka do nadzorowania, koordynacii
1 zarzadzania Inwestycja. Funkcja Nadzoru obejmuje réwniez wystgpujace w ustawie prawo
budowlane funkcje ,,inspektora nadzoru inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego". Umowa dopuszcza zmienne stosowanie pojec
Nadzér i Inspektor Nadzoru.

»Obiekt” —dokonczona instalacja powstala w wyniku realizacji Inwestycji w zakresie
okreslonym w SWZ..

»Odbidér koncowy” - protokolarny odbior prawidlowo wykonanej calosci Inwestycii,
tacznie ze skutecznym usunigciem Wad, oraz uzyskaniem wszelkich pozwolen i decyzji na
uzytkowanie Obiektu.

»Odbidr pogwarancyjny” - protokolarny odbiér potwierdzajacy zakonczenie okresu
gwarancji 1 rekojmi, potwierdzajacy skuteczne usunigcie Wad i Usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji i rekojmi.

»Odbioér robét zanikajacych” - protokolarny odbiér prawidlowo wykonanych czesci
rob6t budowlanych zanikajacych/ulegajacych zakryciu.

»Odbidr” — protokolarny odbiér wyszczegolnionego w Harmonogramie, prawidlowo i bez
Wad wykonanego, projektu lub elementu Robdt wraz z infrastruktura towarzyszaca,
zagospodarowaniem terenu oraz wszelkqg dokumentacja niezbedng dla zgodnego z prawem
uzytkowania Obicktu. Umowa dopuszcza zmienne stosowanie poje¢ Odbidr Obiektu

1 Odbiér czgsciowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
217.

28.

29.

»Oferta” — oferta zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego o numerze referencyjnym: DTECH/1/26/22

»Podwykonawca' lub ,,Dalszy Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora
zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robét budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo zawarta z Wykonawca
przedtozona Nadzorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, stanowiace cze$¢ zamowienia.

»Program Funkcjonalno - Uzytkowy” lub ,,PFU” - program funkcjonalno-uzytkowy
dla Inwestycji stanowiacy zalacznik do SWZ, a okreslajacy zakres prac Wykonawcy
w zakresie Inwestycji.

»Protokot konieczno$ci” - dokument przygotowany przez Nadzér, zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania Roboét Dodatkowych, Zamiennych badz tez zaniechania
realizacji okreslonych prac.

»PZP” - Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 1. - Prawo gamowieri publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z p6ézn. zm.).

»Roboty dodatkowe” - nicobjete zamdwieniem podstawowym roboty, niezbedne do jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

»Roboty uzupelniajace” - powtérzenie tego samego rodzaju rob6t co zamoéwienie
podstawowe i sg z nim zgodne.

»Roboty zamienne” - roboty, ktére byly przewidziane w Umowie, a ktére maja by¢
wykonane w inny sposob lub przy uzyciu innych materiatow.

»Roboty zaniechane” - roboty zaniechane w drodze pisemnego porozumienia migdzy
Stronami.

»Roboty" - ogél prac projektowych oraz budowlanych, dostawa ustug, materialéw,
urzadzen  dotyczacych  przedmiotu Umowy, wraz z ewentualnymi pracami
przygotowawczymi 1 uzupelniajacymi oraz pracami, ktérych konieczno$¢ wykonania
wynika z ogledzin placu budowy i Dokumentacji projektowe;.

»ROK" - oznacza 365 dni.

»Sita Wyzsza” — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu, wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
uniknac lub jej przezwyciezy¢, oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu, oraz ktore zwalnia Wykonawce lub Zamawiajacego z zarzutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jezeli niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy bylo spowodowane wystapieniem sily wyzszej.

»SWZ” — specyfikacja warunkow zamoéwienia dla postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego o numerze referencyjnym: DTECH/1/26/22.

»Ieren budowy” - przestrzen, w ktérej prowadzone beda Roboty lub Roboty dodatkowe
oraz zamienne wraz z powierzchnia zajmowana przez zaplecze budowy.
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30.

31.

32,
33.

34.

35.

36.

37.

"Termin zakonczenia Inwestycji" - termin, w ktérym Wykonawca wykona przedmiot
Umowy wraz z wszystkimi innymi §wiadczeniami, z wylaczeniem okresu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, do ktérych wykonania byl zobowiazany na podstawie Umowy,
potwierdzony podpisanym przez Strony Protokotem odbioru koficowego.

»Umowa o podwykonawstwo” - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktore;
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cz¢$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
»yUmowa'' - niniejsza umowa wraz ze wszystkimi wskazanymi w niej zatgcznikami.
»Usterka” - drobne Roboty wykonane niezgodnie ze sztuka budowlana, normami,
warunkami ich wykonania, itp. lub niezgodnie z Dokumentacja projektowa, ktéra to
niezgodno$¢ moze zostaé¢ obiektywnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, usunigta
w terminie 7 dni, o ile strony nie ustalg inaczej.

»Wada” — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w stanowiacych przedmiot Umowy
Robotach powstalych w zwiazku z nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy, obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Inne niz okre§lone w zdaniu poprzedzajacym nie
spelnianie przez przedmiot Umowy wymogéw okreslonych w Umowie, zalacznikach do
Umowy, przepisach lub normach. Za wadg uznaje si¢ réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot
Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obciazony prawem osoby
trzeciej.

»Wykonawca” - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowga
Projektu i Robét zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami
wiedzy techniczne;.

wZabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy” — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow PZP, wniesione przez Wykonawce najpdzniej w dniu zawarcia Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczefi z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w specyfikacji warunkow
zamoéwienia. Zabezpieczenie to obejmuje zaréwno okres realizacji Inwestycji jak i okres
rekojmi. Zabezpieczenie ustanawiane jest w celu zabezpieczenia wszelkich roszczen
Zamawiajacego, w tym regresowych, braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, kar umownych, zastepczego wykonania.

wsZamawiajacy” - Strona Umowy zlecajaca wykonanie prac bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy
czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnodci zwiazanych
z dostarczeniem dokumentéw niezbednych do rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji
Umowy oraz do odebrania zrealizowanych Robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

§2

[Interpretacja]
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1.

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Umowie:

1) slowa, wskazujace na jeden rodzaj, obejmuja wszystkie rodzaje gramatyczne,

2) slowa, wskazujace na liczbe pojedyncza, obejmuja takze liczb¢ mnoga i odwrotnie,

3) postanowienia, obejmujace slowa ,uzgodni¢", ,uzgodniony" i ,uzgodnienie",
wymagaja dokumentu pisemnego, oraz

4) ,pisemne" lub ,na piSmie" oznacza zapis reczny, maszynowy, druk lub zapis
elektroniczny wraz z powstalym zapisem trwalym.

Slowa na marginesie i inne nagléwki nie beda brane pod uwage przy interpretacji Umowy.

§3

[Pierwszenstwo dokumentow]
Dokumenty stanowigce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace sie.
W celu interpretacji pierwszefistwo dokumentéw bedzie zgodne z nastgpujaca kolejnoscia:
1)  Umowa;
2)  SWZ wraz z zalacznikami,
3) PFU;
4)  Oferta;

4
[Cesje]
Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby
trzecie jakiekolwiek uprawnienia 1 wierzytelnodci wynikajace z Umowy bez pisemne;j

zgody Zamawiajacego.

§5
[Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw]
Wykonawca bedzie przechowywal na Terenie Budowy kopie Umowy oraz wszelka
dokumentacj¢ zwigzana z jej realizacja. Zamawiajacy 1 Nadzor beda mieli prawo dostepu
do tych dokumentéw w kazdym stosownym czasie.
Jezeli jedna ze Stron zauwazy blad lub wade natury technicznej w dokumencie
sporzadzonym w celu wykonywania przedmiotu umowy, to ma ona obowigzek
niezwlocznie powiadomié¢ druga Strong o takim bledzie lub wadzie.

§6
[Poufne szczegoty]

Wykonaweca 1 jego personel, w tym Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy, zobowigzani
sq do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres obowiazywania Umowy oraz po
jego zakonczeniu.

Strony beda uwazac szczegdély Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo Rzeczpospolitej Polskiej — w razie jakichkolwiek watpliwosci przyjmuje si¢, ze dana
informacja jest uwazana za poufna, chyba ze Strony postanowig inaczej.
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§7
[Przestrzeganie Prawa]

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca bedzie przestrzegal obowiazujacych praw. Jezeli

nie ustalono inaczej, to:

1)  Wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia, zaplaci podatki, cla i oplaty oraz uzyska na
swoj koszt wszelkie zezwolenia, w tym zezwolenia i pozwolenia na zajecia pasa
drogowego, na wycinke drzew i krzewow, licencje 1 zatwierdzenia wymagane przez
prawo w odniesieniu do wykonania i ukoniczenia przedmiotu Umowy oraz usuwania
Wad i Usterek, oraz poniesie zwigzane z tym wszelkie koszty i oplaty. Wykonawca
ochroni Zamawiajacego od wszelkich nastepstw swoich uchybient w tym zakresie
1 pokryje mu wszelkie wynikle z tych uchybient koszty.

2) Wykonawca uzyska zezwolenia planistyczne, projektowe lub inne podobne
zezwolenia na Roboty oraz kazde inne zezwolenia niezbedne dla realizaciji Inwestyciji.

§8
[Przedstawiciele, Korespondencja, Doreczenial]
1. Adresami Stron do doreczen sa:
1) Zamawiajacy: [____]
2)  Wykonawca: ||
2. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie adresu
do doreczen, w przeciwnym wypadku dorgczenie na ostatni adres wskazany dla doreczen
uwazane bedzie za skuteczne.
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ zapiséw Umowy bez prawa do modyfikacji jej
tresci beda:
1) Ze strony Zamawiajacego:. [ |
tel: | Jemail: [ ]
2)  Ze strony Wykonawcey: [ |
tel: [ Jemail: [ ]

II. PRZEDMIOT UMOWY.

§9
[Postanowienia Ogolne]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania realizacji
Inwestycji, w tym zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich prawem przewidzianych
uzgodnien, decyzji, opinii, etc. skutkujacych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
budowe, kolejno wykonanie robét budowlanych oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych
prawem uzgodnien 1 decyzji skutkujagcych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie Inwestycji wedlug wymogéw Zamawiajacego opisanych w SWZ, w tym
szczegblnodci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zgodnie z przyjeta Oferta.

2. Na przedmiot umowy, okreslony w ust. 1, skladaja si¢ w szczegdélnosci nastepujace
elementy:

1) Sporzadzenie projektu wykonawczego systemu poczty pneumatycznej bazujac na PFU;.
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2) Uzgodnienie projektu wykonawczego w celu uniknigcia kolizji z istniejgcymi i
projektowanymi instalacjami innych branz oraz prawidlowego przejscia przez przegrody
budowlane, w tym przez przegrody stanowigce elementy wydzielenia pozarowego, oraz
uzyskanie aprobaty projektu przez rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych.

3) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

4) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen.

5) Dostawa materiatow 1 wykonanie wszelkich prac budowlanych 1 montazowych
niezbednych do realizacji zadania zgodnie z zapisami PFU i wykonanego na jego bazie
projektu;

6) Oznakowanie instalacji zgodnie z przepisami.

7) Konfiguracja i uruchomienie systemu.

8) Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej, uziemiajacej i ochronne;.

9) Przeprowadzenie testow funkcjonalnych.

10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej protokoly z pomiaré6w droznosci i
uwzgledniajacej wszelkie zmiany przebiegéw instalacji oraz lokalizacji urzadzen w stosunku
do zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j.

11) Wystawienie i przekazanie Zamawiajacemu Deklaracji Zgodnosci WE na wykonany
system.

12) Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu o$wiadczenie, iz wykonany
system poczty pneumatycznej jest kompletny, odpowiada obowigzujagcym normom i przepisom.
13) Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji w jezyku polskim:

a) instrukcji eksploatacji systemu;

b) instrukcji czyszczenia i dezynfekcji systemu,

c) instrukcji obshugi systemu;

d) instrukcji stanowiskowych.

14) Przekazanie Zamawiajacemu testow, certyfikatow, prospektow i opisow technicznych

elementdéw systemu.

3. wykonanie na bazie PFU Dokumentacji Projektowej Obiektu oraz infrastruktury
towarzyszacej, a  niezbednej dla  korzystania z  Inwestycji,  wraz
z zagospodarowaniem terenu, na podstawie zatwierdzonej przez Nadzor dokumentacii,
obejmujacej projekty budowlane we wszystkich branzach, projekty wykonawcze we
wszystkich branzach jak réwniez wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru Robét,

4. uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacii
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym lub
Nadzorem, rzeczoznawcami p.poz., sanit.-hig., bhp, ochrona §rodowiska 1 innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

uzyskanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe,

wybudowanie Obiektu wchodzacego w sklad Inwestycji w sposéb zgodny
z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem nalezytej starannosci
ich wykonania, wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z Obiektem,
zapewniajace mozliwosé uzytkowania Obiektu zgodnie

z jego przeznaczeniem wraz z niezbedna infrastruktura obejmujaca w szczegdlnosci:
dostosowanie Obiektu do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych;

zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa
w Ustawa z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351.)

wykonanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstalej w zwigzku

z realizacja Inwestycji, w tym w szczegolno$ci do Dokumentacji projektowe;.
Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze prawa zalezne,

przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych (w tym obejmujacych uzyskanie pozwoled na budowe

i ewentualnych pozwolen zamiennych) wraz 2z wuzyskaniem ostatecznego

1 bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie Obiektu,

uzupelnienie  oraz  uzyskanie  wszelkich niezbednych dla  wybudowania

1 funkcjonowania Inwestycji pozwolen i uzgodnien gestorow wszelkich sieci,

oddanie Zamawiajacemu Inwestycji w stanie nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania
wynikajacego z zakresu Umowy,

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem umowy, Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym, 1 innymi dokumentami przekazanymi przez Zamawiajacego, dokonal
ogledzin terenu, zapoznal si¢ z dostgpna na etapie postgpowania dokumentacija dotyczaca
infrastruktury, warunkéw geologicznych i potwierdza mozliwos¢ wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z przedlozona i uznana przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w
toku postepowania Oferta, za wynagrodzeniem

i w terminie okreslonym w Ofercie oraz w Umowie.

Uznaje sie, ze Oferta Wykonawcy wybrana w  toku  postepowania,

a w szczegolnosci wskazana w niej cena i termin realizacji uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace
1 czynno$ci na etapie projektowania i realizacji, ktére sa niezbedne do osiggnigcia
zakladanych parametréow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji
zgodnie z celem, ktéremu ma shuzy¢.

Uznaje si¢, ze Wykonawca otrzymal wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii 1 warunkow, ktore moga oddzialywa¢ na kompleksowe wykonanie przedmiotu
Umowy, w tym w szczegoOlnosci na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na
budowe oraz wykonania Robot i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu.

W razie jakichkolwiek watpliwosci podkresla sig, iz Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
Inwestycje kompleksowo, tj. wykona¢ pelny zakres prac, ktory jest konieczny dla uzyskania
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17.

finalnego efektu okreslonego Umowa, a wigc wykonac przedmiot Umowy bez wzgledu na

wystepujace trudnosci, jakie moga wystapi¢ na etapie realizacji.

Szczegblowy zakres robot przedstawiaja, stanowiace integralng cze§¢ umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zalacznikami — zalacznik nr 1 do
Umowy,

2)  Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§10
[Postanowienia szczego6towe]

Po zaakceptowaniu Dokumentacji projektowej przez Nadzor i Zamawiajacego, Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na budowe, a nast¢pnie natychmiast przystapi
do wykonania Robot stanowiacych przedmiot umowy, wykona te Roboty, doprowadzi do
uruchomienia i oddania Obiektu do eksploatacji, odda Obiekt celem dokonania odbioru
koncowego 1 uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia 1 decyzje niezbedne dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu oraz uzyska ostateczne pozwolenie na
uzytkowanie Obiektu.
Za wykonanie przedmiotu niniejszego zamowienia Zamawiajacy uwaza¢ bedzie
zrealizowanie nastepujacej sekwencji czynnosci:

1). Sporzadzenie projektu wykonawczego systemu poczty pneumatyczne;.

2). Uzgodnienie projektu wykonawczego w celu unikniecia kolizji z istniejagcymi i

projektowanymi instalacjami innych branz oraz prawidlowego przejScia przez przegrody

budowlane, w tym przez przegrody stanowigce elementy wydzielenia pozarowego, oraz

uzyskanie aprobaty projektu przez rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych.

3). Wybudowanie Obiektu z wlasnych materialéw i wlasnym staraniem, wykonanie
wymaganych rozruchéw mechanicznych i technologicznych niezbednych do
przekazania Obiektu do eksploatacji, zgodnie z PFU, w szczegdlnosci uzyskanie
wszelkich pozwolen i decyzji skutkujacych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie, dokonanie odbioréw koncowych oraz dokonanie inwentaryzacji

1 dokumentacji powykonawczej Inwestycij,

4). nadzor autorski przy realizacji robét budowlanych,

5). przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstalej w zwigzku
z realizacja Inwestycji. Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze prawa zalezne,

0). przeprowadzenie w Imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych
procedur administracyjnych (w tym obejmujacych uzyskanie pozwolen na budowe
1 ewentualnych pozwolen zamiennych) wraz 2z uzyskaniem ostatecznego

1 bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie Obiektu,

7). sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robot,

8). oddanie Zamawiajacemu Inwestycji w stanie nadajacym si¢ bezposrednio do
uzytkowania wynikajacego z jej wlasciwosci,

§11
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[Dokumentacja Projektowa i technicznal]

1. Na Dokumentacje sktada¢ si¢ bedzie projekt wykonawczy i opracowanie Specyfikacji
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot (STWIOR) dla zadania pn. Wykoaniae instalacji
poczty pneumatycznej dla obszaru szpitala ul. Mickiewicza 21 w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami.

2. Przedmiot Umowy obejmuje réwniez opracowanie koniecznych dla prawidlowego
wykonania Inwestycji zmian wszelkiej Dokumentacji, wynikajacych:

1) zdecyzji, uwag, zalecen uprawnionych organéw,
2) ze zmian regulacji prawnych dotyczacych Przedmiotu Umowy,

3. Przedmiot Umowy z uwagi na przeznaczenie musi odpowiada¢ wszelkim obowiazujacym
normga technicznym (w tym w szczegolnosci Polskim Normg), standardom, by¢ zgodny ze
wspolczesng sztuka budowlana 1 projektows, a takze wszelkim przepisami prawa
dedykowanym Obiektowi.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu
imienny wykaz wszystkich projektantéw bioracych udzial w opracowaniu Dokumentacji,
ktory bedzie stanowit zalacznik nr 3 do Umowy.

5. Zmiana projektanta wskazanego zgodnie z ust. 5 jest dopuszczalna tylko za pisemna zgoda
Zamawiajacego 1 nie stanowi zmiany Umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo wgladu w kazdym czasie w Dokumentacje przygotowywang przez
Wykonawece, jak réwniez ma prawo zadac ustnych oraz pisemnych wyjasnien dotyczacych
prac wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci stopnia ich
zaawansowania i terminu zakonczenia. Zamawiajacy ma prawo zglaszania uwag 1 propozycji
zmian do przedstawionej przez Wykonawce Dokumentacii.

7. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym i uzyskiwa¢ od niego akceptacje
wszelkich rozwigzan, ktére maja na celu uszczegétowienie ustalonych rozwigzan.

8. W celu realizacji zamowienia i niniejszej umowy Wykonawca opracuje 1 wezmie
odpowiedzialno§¢ za wszelka dokumentacje sporzadzana przez niego na etapie
projektowania, realizacji i odbioru Robét oraz za kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z prawem rzadzacym Umowa.

9. Dokumentacja Projektowa opracowana zostanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestycji.

10. Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

11. Wykonawca najpézniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac na podstawie danej
Dokumentacji projektowej obowigzany jest do przekazania jej Nadzorowi celem
zatwierdzenia. Dokumentacja winna zosta¢ przekazana w wersji papierowej (5
egzemplarzy) oraz elektronicznej (na pltycie CD/DVD) w formatach PDF i DWG.

§12
[Terminy realizacji umowy]
1. Strony ustalaja, iz ostateczny Termin zakonczenia Inwestycji wynosi 6 tygodni od dnia
zawarcia Umowy, co oznacza, iz w terminie tym Wykonawca wykona przedmiot Umowy
wraz z wszystkimi innymi $wiadczeniami w szczegolnodci uzyskaniem pozwolenia na
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uzytkowanie, z wylaczeniem okresu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci, do ktorych
wykonania byl zobowiazany na podstawie Umowy.

2. Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastapi po przekazaniu przez Zamawiajacego
placu budowy, ktére winno nastapi¢ w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy.

3. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce
1 zaakceptowanym przez Nadzor Harmonogramem z zachowaniem terminéw posrednich
w nim wskazanych. Harmonogram, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, po
uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia przez Nadzor, bedzie stanowil zatacznik nr 4 Umowy.
Strony ustalg ostateczne brzemiennie tresci Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy. W braku wspoétdzialania Wykonawcy w przygotowaniu harmonogramu,
Haromonogram zostanie przygotowany przez Zamawiajacego.

4. W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, terminy wykonania
danego etapu okreslonego w Harmonogramie mogga ulec zmianie.

5. Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia w terminie wykonania Umowy czynnosci
Zamawiajacego lub Nadzoru, o ktérych mowa w Umowie w maksymalnych okresach,
jakie Zamawiajacemu lub Nadzorowi przystuguja na dokonanie tych czynnosci.

ITI. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

§13
[Wynagrodzenie Postanowienia Ogdlne]

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z wybrana Oferta (Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy)
w kwocie: ............. zhnetto + ...l zt (podatek VAT) = ................ zl brutto
(stownie: ....ooooviiiiiiiiiiiin .. brutto).

2. Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednil w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie
z nalezyta staranno$cia, a niezbedne do prawidlowego wykonania umowy.
Nieuwzglednienie przez Wykonawce roboét lub ich zakresu, z winy Wykonawcy, obcigza
wylacznie Wykonawce, ktory nie moze - z tytulu ewentualnego wystapienia robot
dodatkowych lub ewentualnego zwigkszenia ilosci robdt — zada¢ od Zamawiajacego
zmiany Kwoty Maksymalnego Wynagrodzenia.

4. Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy, jako wynagrodzenie
ryczaltowe, pozostaje niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy (poza
okoliczno$ciami wyraznie wskazanymi w Umowie) i obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegolnosci:

1)  wszelkie prace projektowe,

2) Roboty (w tym dostawy i ustugi konieczne do ich wykonania) okreslone w SWZ oraz
zgodne z Dokumentacja Projektows, przedmiarami robdt (pelnigecymi funkcije
pomocnicza) oraz przepisami obowigzujacymi w tym zakresie,
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3) roboty (w tym dostawy i ustugi konieczne do ich wykonania) nie wskazane
w pkt 2, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na
zastosowane technologie, zaoferowane przez Wykonawce, w tym normy i przepisy
techniczne,

4)  roboty (w tym dostawy 1 ustugi konieczne do ich wykonania) nie wskazane w pkt 2
lub 3, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
sztuka budowlana z uwagi na postanowienia SWZ, zawarto§¢ Dokumentacii,
przedmiaréw robot (petniacych funkcje pomocnicza), obowigzujace przepisy prawa,
zastosowane technologie zaoferowane przez Wykonawce, w tym normy i przepisy
techniczne,

5) koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy 1 utrzymania
zaplecza budowy),

6) koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,

7)  koszty zatrudnienia personelu, w tym kierownika budowy,

8) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

9)  koszty instalacji wszelkich podlicznikéw mediéw niezbednych przy realizacji Umowy,

10) koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania $ciekéw, centralnego
ogtrzewania,

11) koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majatkowych budowy,

12) koszty pracy w godzinach popotudniowych, wieczornych oraz w sobote i niedzielg,

13) koszty gwarancji i rekojmi zgodnie z postanowieniami Umowy,

14) nalezny podatek VAT,

15) wynagrodzenie Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw,

16) wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapic
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Umowy,
obowiazujacymi przepisami, normami oraz sztuka budowlana.

§14
[Zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy]

Strony dopuszczaja zmiane wysokosci Maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy jezeli
zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce
w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy majq
one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
o zmian¢ wynagrodzenia, przedkiadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnos¢ zlozenia takiego wniosku.

§15
[Zasady ptatnosci]

Rozliczenie za wykonanie Robét stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktury koncowe;.
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2. Rozliczenie naleznego wynagrodzenia zostanie kazdorazowo przedstawiane przez
Wykonawce do akceptacji Nadzoru przed wystawieniem faktury zgodnie z definicja
Harmonogramu okreslona w § 1.

§16
[Warunki ptatnosci]
Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie prawidlowo wystawionej faktury przez
Wykonawce, zaakceptowanej przez Nadzoér, przelewem bankowym z  rachunku
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach i zgloszony do rejestru
Ministra Finanséw tzw. Bialej listy podatnikéw, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia

Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust.1 , i dostarczenia
jej do siedziby Zamawiajacego.

Akceptacja Nadzoru musi by¢ stwierdzona na pismie z ,,adnotacja do wyplaty”.
Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Na fakturze musi zosta¢ umieszczony symbol i numer niniejszej Umowy, a do czasu
prawidlowego wykonania powyzszego, termin platnosci nie biegnie.
Wykonawca dolacza do wystawionej faktury:

1)  Protokoét Odbioru wykonanych Robot,

2) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace zestawienie Robot, za ktére Wykonawca
wystawil fakture, a ktére wykonywali Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy ze
wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, data ich zaplaty oraz zobowigzaniem
Wykonawcy, iz w przypadku wystapienia ww. 0séb z roszczeniem do Zamawiajacego
z tytutu zaplaty wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawce, Wykonawca
dokona czynnosci zgodnie z os$wiadczeniem (wzér os$wiadczenia stanowiacym
zalacznik nr 5 do Umowy),

3) dowody zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierajace w tytule
platnosci ,,date i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie ,cze$¢ skltadowa
Faktury VAT nr ... z dnia ....... ” (lub w skrécie ww. dane), ktéra Wykonawca
przedstawil Zamawiajacemu do zaplaty wraz z o§wiadczeniem Podwykonawcy (wzor
oswiadczenia stanowi zalacznik nr 5 do Umowy),

4) W przypadku dalszego podwykonawstwa - oswiadczenie Podwykonawcy zawierajace
zestawienie robot, za ktére Podwykonawca wystawil fakture, a ktére wykonywali
dalsi Podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, data ich zaplaty
oraz zobowiazaniem Wykonawcy i Podwykonawecy, iz w przypadku wystapienia ww.
0s0b z roszczeniem do Zamawiajacego z tytulu zaplaty wykazanych w zestawieniu
faktur przez dalszego Podwykonawce, Podwykonawca dokona czynnosci zgodnie
z o$wiadczeniem (wzor os§wiadczenia stanowi zalacznik nr 5 do Umowy).

5) W przypadku dalszego podwykonawstwa - dowody zaplaty wynagrodzenia przez
Podwykonawce lub Wykonawce na rzecz dalszego Podwykonawcy zawierajace
w tytule platnosci ,,date i nr faktury” dalszego Podwykonawcy oraz wskazanie ,,cz¢s¢
sktadowa F VAT nr ..... z dnia ...”, (lub w skrocie ww. dane), ktéra Podwykonawca
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przedstawil Wykonawcy lub Podwykonawcy do zaplaty wraz z oswiadczeniem
dalszego Podwykonawcy (wzér o§wiadczenia stanowi zalacznik nr 6 do Umowy).

§17
[Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy]

1. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy ktory zawarl zaakceptowana
przez Nadzor, zgodnie z trybem wskazanym w  Umowie, umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

3. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

| IV.OBOWIAZKI STRON.

§18
[Obowiazki Wykonawcy]
1. Poza innymi obowiazkami wskazanymi w Umowie do obowiazkéw Wykonawcy nalezy

w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 2z  przedmiotem zamowienia,
obowiazujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczna,
postanowieniami niniejszej Umowy oraz wskazéwkami 1 zaleceniami Nadzoru
w sposob umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

2) wykonanie przedmiotu Umowy z wlasnych i nie obciazonych prawami oséb trzecich
wyrobow/materiatow/urzadzen odpowiadajacym:

a) obowiazujacym normom techniczno-budowlanym,

b) wymaganiom PFU i SWZ,

¢) wymaganiom Dokumentacji Projektowej,

d) wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) uzyskanie pisemnej zgody Nadzoru na zastosowanie danego materiatu, wyrobu lub
urzadzenia w przypadkach:

a) zastosowania rozwiazan zamiennych,
b) braku w PFU szczegdlowego opisu materialu, wyrobu lub urzadzenia,

4)  przekazanie Nadzorowi przed odbiorem danego etapu realizacji przedmiotu Umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialéw zastosowanych przez Wykonawce,
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5)

0)
7)
8)

9)

dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowiazkéw kierownika budowy co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

zapewnienie ciaglej koordynacji Robét przez kierownika budowy,

rozpoczecie Robot w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe,
opracowanie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane i uzgodnienie go z Nadzorem.

sporzadzenie Projektu Organizacji Budowy uwzgledniajacego:

a) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy,

b) umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy,

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

€) oznaczenie miejsc poboru wody i energii wedlug wskazan Zamawiajacego,
d) wskazanie sposobow zabezpieczenia istniejacego mienia i majatku Zamawiajacego

w czasie prowadzenia Robot,

e) oznaczenie prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

utrzymanie koniecznych zabezpieczen Terenu Budowy oraz wlasciwe oznakowanie
drog w rejonie budowy podczas prowadzenia rob6t budowlanych,

ponoszenie wszystkich kosztéw i oplat za energie elektryczna, wodg i odprowadzanie
$ciekow, centralne ogrzewanie, etc.,

biezace usuwanie z terenu nieruchomosci materialéw rozbiérkowych zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.),

pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji Robot oraz
koordynacja Robot realizowanych przez Podwykonawcow,

wyposazenie swoich pracownikéw w odziez roboczg i ochronna z widoczng nazwa
firmy oraz zobowiazanie Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow do realizacji
analogicznych obowiazkéw,

pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawcéw Robot,
przedlozenie projektow umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
zobowigzanie Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow w ramach umoéw
zawieranych przez Wykonawce do przedlozenia Nadzorowi projektéw umoéw z
Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami,

zawarcie uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie,

zobowigzanie Podwykonawcow do zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami w
sposob uwzgledniajacy w umowach pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcom postanowienia analogiczne jak w umowie pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca,

przedlozenie Nadzorowi poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa Roboty, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia,

zobowiazanie Podwykonawcow do zlozenia poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartych umoéw o dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa Roboty, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

zglaszanie na  piSmie  Nadzorowi o  wejsciu na  budowe danego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, odbiorze Robét wykonywanych przez
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23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)

34)

danego Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i zalaczanie protokoléw odbioru
ww. robét,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym biezace prowadzenie Dziennika Budowy
1 umozliwienie dostgpu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania
W niej wpisow,

nanoszenie na biezaco w Dokumentacji Projektowej wszelkich zmian dokonywanych
w trakcie budowy,

realizacja planu zagospodarowania budowy, w tym utrzymanie miejsc objetych
pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych i zbednych urzadzen
pomocniczych oraz biezace usuwanie wszelkich zbednych materialéw, odpadow
1 $mieci zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2021.779
t..),

codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie
prawidlowej organizacji robot,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Nadzoru,

wykonywanie niezbednych pomiaréw i badan, w tym na zadanie Nadzoru
w  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do materialéw, technologii
wykonywanych przez Wykonawce robot,

na kazde zadanie Nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych materialow
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci
z norma lub aprobatg techniczna. Jezeli Nadzor zazada badan jakosci wykonanych
robot lub wbudowanych materialéw 1 zainstalowanych urzadzen, Wykonawca jest
zobowigzany zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu
ckspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od
Nadzoru pisemna akceptacje zaproponowanego eksperta. Koszty badan obcigzaja
Wykonawce jedynie w przypadku gdyby jakos¢ wykonanych robdt, lub
wbudowanych materialéw 1 zainstalowanych urzadzen byly niezgodne

z Dokumentacjg projektowa.

umozliwienie wstepu na miejsce objgte pracami pracownikom nadzoru budowlanego,
pracownikom Zamawiajacego lub osobom wskazanym przez Zamawiajacego takich
jak eksperci lub rzeczoznawcy oraz udzielanie tym osobom zadanych przez nie
danych informacji,

opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami prawa w 3 egzemplarzach w formie papierowe;j,

po zakoficzeniu robét - uporzadkowanie Terenu budowy 1 przekazanie go w stanie
niepogorszonym Zamawiajacemu w terminie ustalonym na Odbiér koficowy Robot,
zawiadamianie Nadzoru o terminie zakoficzenia robét ulegajacych zakryciu,
odpowiedni wpis powinien by¢ wniesiony do Dziennika Budowy na pie¢ dni przed
wyznaczonym terminem,

przestrzeganie przepisoéw BHP 1 p.poz. oraz ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za
wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow,
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35) zgloszenie Nadzorowi zakoficzenia robdt wraz skompletowanie dokumentéw do
odbioru koncowego i przekazanie ich Nadzorowi najpdézniej w dniu rozpoczgcia
odbioru przez komisje,

36) branie udzialu w Odbiorach, Odbiorach koncowych oraz w spotkaniach i naradach
zwolywanych przez Nadzor a takze w przegladach gwarancyjnych,

37) przekazanie Nadzorowi instrukcji uzytkowania Obiektu,

38) przekazanie Nadzorowi na 3 dni przed odbiorem robét: - gwarancji producentéw na
wbudowane materialy, wyposazenie i sprzet, ktérych okres gwarancii jest dluzszy niz
gwarancja Wykonawcy, - atestow, certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw
zgodnosci 1 aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

39) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robét, elementéw istniejacych, ich cze¢éci badz urzadzen
- na koszt Wykonawcy,

40) inne wynikajace z SWZ oraz postanowien Umowy.

2. Wykonawca poza obowiazkami, o ktérych mowa w ust. 1, ponoszonymi bezposrednio na
koszt wlasny Wykonawcy, ponosi oplaty za energi¢ elektryczna, wode i odprowadzanie
$ciekéw, centralne ogrzewanie na podstawie dokumentu finansowego wystawionego
przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia jego wystawienia, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia wierzytelnodci z tytulu ww. oplat wraz
z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku braku platnosci przez
Wykonawce w terminie.

§19
Klauzula spoleczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o
pracc  0s6b  wykonujacych  czynnosci w  zakresie  realizacji  zamowienia
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastepujace czynnosci:

-prace w zakresie branzy budowlanej,

-prace w zakresie instalacji elektrycznych 1 teleinformatycznych,

-prace w zakresie instalacji sanitarnych

przez caly okres wykonywania tych czynnosci.
2. W odniesieniu do o0séb wymienionych § 19 ust. 1 umowy, zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedlozenie zamawiajacemu:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o pracg, lub

3) poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika, lub

4) innych dokumentéw
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zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosdci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.
3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktérych
mowa w § 19 ust. 1 umowy.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 19 ust. 1
umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci
uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen 1 dokumentéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,

o ktorym mowa w § 19 ust. 1 umowy.

§20
[Obowigzki Zamawiajacego]
Poza innymi obowiazkami wskazanymi w Umowie do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych Umowa i Harmonogramem
naleznosci za prawidtowo zrealizowane prace Wykonawecy,

2)  protokolarne przekazanie Terenu budowy w uzgodnionym terminie,

3) uzgodnienia z Wykonawca poprzez Nadzor, przewidywanych terminéw na realizacje
poszczegdlnych etapow objetych przedmiotem Umowy, w celu sporzadzenia
Harmonogramu,

4)  wspoldziatanie z Wykonawca w podejmowaniu decyzji niezbednych dla realizacji
Umowy,

5) ustanowienie Nadzoru,

6) terminowe przystgpowanie do Odbioréw i Odbioru Koncowego.

7) na pisemny wniosek Wykonawcy przekazanie pelnomocnictw do reprezentowania
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej w zakresie niezbednym dla
realizacji Umowy.

| V.NADZOR.

§20
[Obowigzki i uprawnienia Nadzoru]

1. Zamawiajacy w dniu przekazania terenu budowy, wskaze odr¢bnym pismem dane
Nadzoru.
2. Nadzér:

1)  nie ma uprawnien do korygowania Umowy,
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2)
3)
)

5)

obowigzany jest do prowadzenia biezacego nadzoru nad wszelkimi aspektami
realizacji Inwestyciji,

pelni obowigzki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub wynikajacych z Umowy
w imieniu Zamawiajacego,

nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego obowiazku,
zobowiazania ani odpowiedzialno$ci objgtej Umowa,

wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dzialania Nadzoru, wlacznie
z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci
ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscia za bledy,
pominigcia, rozbieznosci 1 niedopelnienia.

3. Uprawnienia Nadzoru poza wskazanymi w Umowie obejmuja w szczegdlnosci:

1
2)

3)
4)
5)
6)
7
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)

pilnowanie zgodnosci Robot z zapisami zawartymi w Umowie,

uzgadnianie miejsc tymczasowego skladowania materialéw w obrebie Terenu
budowy oraz ich kontrola,

kontrolowanie Wykonawcy w zakresie zgodnosci stosowanych materialéw

1 metod wytwarzania z wymaganiami Umowy, w szczegoélnosci z wymaganiami
Dokumentacji projektowej,

kontrole postepu Robét w stosunku do Harmonogramu,

ustalanie zakresu ewentualnych badan kontrolnych,

akceptowanie formularzy i wynikéw pomiaréw i badaq,

kontrolowanie waznosci $wiadectw legalizacji dla urzadzen,

egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego. Uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowiska, ukopow i drég dojazdowych na i woké! Terenu budowy,

sprawdzanie posiadania i dopilnowanie przedlozenia przez Wykonawce wymaganych
Umowa ubezpieczen i gwarancji,

przeprowadzanie Odbioréw czg¢sciowych i koncowego od Wykonawecy,

weryfikacje faktur przedkladanych przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci
1 poprawnosci od strony merytorycznej i rachunkowej, zatwierdzanie protokolow
Odbioru Roboét, weryfikacje platnosci wobec podwykonawcow

oceng wnioskéw Wykonawcey o wykonanie Robét dodatkowych, zamiennych badz
tez rezygnacji z realizacji Robot,

przygotowywanie protokoléw koniecznosci Robét dodatkowych.

akceptacja Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw oraz projektow uméw
i uméw zawieranych z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami.

§21
[Polecenia Nadzoru]

W dowolnym czasie Nadzér moze wyda¢ Wykonawcy zgodnie z prawem 1 zasadami sztuki

budowlanej wiazace go polecenia konieczne do prawidlowego wykonania Robét oraz usuniecia
Wad i Usterek.
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I VI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§22
[Forma zabezpieczenia]

1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
warto$ci  oferty  brutto w  wysokoSci ... zt  w  formie

2. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi, zas 70 %
whiesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umows wykonania
Robot.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrécone Wykonawcey po wykonaniu Umowy potwierdzonym podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrécone Wykonawcey w terminie 15 dni od uplywu okresu rekojmi, z zastrzezeniem ust.
5.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy przystapil do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi
w okresie ich obowigzywania, zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 nastapi
w terminie 15 dni od dnia usunigcia wad stwierdzonych protokotem pousterkowym,
ktorych realizacji zada Nadzor, nie wezesniej niz w terminie okreslonym w ust. 4, chyba
ze wady maja charakter nieusuwalny.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca
przed podpisaniem stosownego anecksu w tym zakresie lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jezeli to niemozliwe do wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

7. W przypadku koniecznosci zawarcia umowy o roboty dodatkowe Wykonawca przed
podpisaniem umowy zlozy zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci rob6t dodatkowych.
Do tak wniesionego zabezpieczenia stosuje si¢ odpowiednio ust. 2-0.

8. Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonaé¢ zmiany formy/form
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa. Zmiana formy/form Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢
dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i bez
zmiany jego wysokosci.

9. W przypadku braku zlozenia Zabezpieczenia, jego wygasnigcia lub cofnig¢cia Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ cala kwote Zabezpieczenia z pierwszej naleznej i wymagalnej faktury
Wykonawcy przypadajacej po tym zdarzeniu.

10. Potwierdzenie wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
Zalacznik nr 6 do umowy.

| VII. WSPOLPRACA.
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§23
[Zasady Ogolne]
Wykonawca winien umozliwi¢ wykonywanie prac:
1) personelowi Zamawiajacego,
2)  wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,
3) personelowi wszelkich legalnie dzialajacych wtadz publicznych,
ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwiazku z wykonywaniem na Terenie budowy lub w jego poblizu
jakiejkolwiek pracy nie objetej Umowa.
§24
[Narady robocze]

1. Nadzor zwoluje narady robocze z inicjatywy wlasnej lub na prosbe Wykonawecy, jezeli
uzna to za niezbedne. W naradach roboczych powinni uczestniczy¢: Nadzor, kierownik
budowy, kierownik robét, odpowiedni kierownicy robét branzowych oraz, w miarg
potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego, w tym np. projektanci
1 konstruktorzy.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Nadzorowi oraz Zamawiajacemu wydzielone
miejsce, w ktorym beda mogli realizowaé swoje zadania zgodnie z Umowa.

3. Narady robocze beda odbywaé si¢ w miejscach wskazanych przez Nadzoér.

4. Narady robocze powinny odbywac si¢ nie rzadziej niz raz na tydzien, chyba ze Nadzor
okresowo wyznaczy rzadsze terminy narad.

5. Nadzér moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza spotkaniami dotyczacymi postepu
1 powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 5-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody. W wyjatkowych przypadkach Nadzér moze
zwolac¢ spotkanie lub narade niezwlocznie bez koniecznosci uprzedzenie 5-dniowego.

6. Narady prowadzi Nadzor lub osoba przez niego wyznaczona.

7. Dwa dni robocze przed kazda narada Kierownik budowy i Kierownik robot przekaza
Nadzorowi list¢ tematéw przewidzianych do oméwienia i przesla ja drogg elektroniczna,
lub w inny uméwiony sposéb, do oséb uprawnionych.

8. Z kazdego spotkania dotyczacego postepu prac Nadzoér sporzadzi protokdl, ktory
zostanie przekazany Wykonawcy.

§25
[Wytyczenie]

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot
1 naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

2. Wykonawca winien chroni¢ i zachowywac wszystkie przyrzady i inne przedmioty uzyte do
wytyczenia Roboét i przechowywaé je w doskonalym stanie technicznym w okresie
wykonywania Robot.

3. Przeprowadzenie przez Nadzoér sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub
poziomu nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialno$ci za doktadnos$é Robot.

4. Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjna Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukoniczeniu Rob6t Wykonawca wykona 1 dostarczy
Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacje geodezyjna.
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§26
[Procedury bezpieczenstwal

Wykonawca winien:

1)

2)

3)

4)

5)

przestrzega¢  wszelkich przepiséw odnoszacych si¢ do bezpieczenstwa oraz
dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot budowlanych, okreslong
w Harmonogramie, a takze modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci
Z wymogami prawa,

dba¢ o bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na Terenie
budowy,

stosowaé wszelkie rozsadne $rodki celem utrzymania Terenu budowy i Robot

w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkéd, ktére moglyby stanowié zagrozenie
dla tych oséb,

ogrodzi¢, oswietli¢, zapewni¢ pilnowanie i strzezenie Robét az do ich ukonczenia

1 Odbioru koncowego,

wykona¢ roboty tymczasowe, wlacznie z drogami, przejsciami, por¢czami

1 ogrodzeniami, ktére z powodu wykonywania Rob6t moga by¢ konieczne dla uzytku
1 bezpieczenistwa publicznego oraz wlascicieli 1 uzytkownikéw terendw sasiednich.

§27
[Dane o Terenie budowy]

Wykonawca dokonal inspekciji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych dostepnych

informacji, oraz upewnit si¢ co do wszystkich istotnych spraw wlacznie, lecz nie ograniczajac si¢

do:
1)

2)
3)
4)

ksztattu i charakteru Terenu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi i
istniejaca infrastrukture techniczna, ktorej zakres wynika z PFU,

warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

zakresu i charakteru pracy 1 dostaw koniecznych do wykonania Robot,

potrzeb Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii, transportu, wody i innych $wiadczen.

§28

[Prawo przejazdu i zaplecze]

Wykonawca poniesie wszelkie koszty 1 obciazenia za specjalne 1 czasowe prawa przejazdu, jakich

moze potrzebowaé, wlacznie z takimi, jakie sq potrzebne dla dostepu do Terenu budowy.

Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe Obiekty zaplecza poza

Terenem budowy, jakich moze potrzebowaé dla wykonania Robot.

§29
[Unikanie zakl6cen]

1. Wykonawca winien zapewnié, w bezpieczny sposob, cigglos¢ dziatalnosci

Zamawiajacego w okresie trwania Inwestycji. Budowa systemu poczty pneumatyczne;j

wykonywana bedzie w czynnym obiekcie, dlatego waznym jest, aby wykonywanie robot
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budowlanych nie kolidowalo z biezaca dziatalnoscig szpitala 1 z istniejaca infrastruktura.
Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i dostosowac tak, aby wszystkie
urzadzenia pozostaly czynne. W przypadku koniecznosci wylaczenia urzadzen lub
zakl6cenia pracy szpitala nalezy zastosowac rozwigzania zastgpcze rowniez uzgodnione z
Zamawiajacym.

2. Wykonawca ochroni Zamawiajacego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami,
tacznie z kosztami sadowymi i oplatami, wynikajacymi ze zbednego lub nadmiernego
zaklécania - wynikajacego z Robot prowadzonych przez Wykonawce.

§30
[Droga dostepu]
Bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca upewnil si¢ co do przydatnosci i gotowosci drég dostepu do
Terenu budowy. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne wysitki dla przeciwdzialania wszelkim
uszkodzeniom.

§31
[Ochrona srodowiska]

1.  Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki dla zabezpieczenia §rodowiska zarowno
na Terenie budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkéd 1 uciazliwosci dla ludzi
i mienia, wyniklych z zanieczyszczenia, halasu 1 innych skutkow jego dziatan.

2. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci stalych
1 pltynnych, w tym odpadéw rozbidérkowych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie
wod gruntowych 1 opadowych, z calego Terenu budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robét, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

§32
[Elektrycznos¢, woda i gaz]

1. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrédel, Wykonawca musi zastosowac si¢ do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wiladze oraz uiSci wymagane oplaty. Wykonawca, na wlasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

2. Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone do Maksymalnej Kwoty
Wynagrodzenia.

3. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediéw Zamawiajacego zobowiazany jest
do uiszczania oplat wynikajacych ze zuzycia na podstawie wskazan podlicznikéw.

§33
[Raporty o postepie]
1. Miesi¢czne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Nadzor.
2. Pierwszy raport winien obejmowaé okres az do kofica pierwszego miesigca
kalendarzowego nastepujacego po dacie zawarcia Umowy. Nastepnie raporty beda
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dostarczane co miesiac, kazdy w ciagu 7 dni od ostatniego dnia okresu, do ktérego si¢

odnosi.

Raporty beda sporzadzane az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie Roboty,

w tym stwierdzone w toku Odbioru konicowego Wady i Usterki.

Kazdy raport bedzie zawieral:

1) tabele 1 szczegdtowe opisy postepu, wlacznie z kazda faza projektowania, zakupow,
produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montazu i préb, wiacznie z takimi
samymi czynnosciami dla Robot realizowanych przez kazdego Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawece,

2) fotografie pokazujace stan postepu na Terenie budowy,

3) kopie dokumentéw zapewnienia jako$ci, wyniki prob,

4)  statystyki bezpieczenstwa, wlacznie ze szczegdlami niebezpiecznych wydarzen oraz
dzialan odnoszacych si¢ do aspektow srodowiskowych,

5) poréwnanie rzeczywistego 1 planowanego postepu, ze szczegoélami wszystkich
wydarzen lub okolicznosci, ktére moglyby zagrazaé¢ ukonczeniu zgodnie z Umowa,
oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opéznien,

6) zestawienie rozliczen z Podwykonawcami,

7) informacj¢ dotyczaca kondycji finansowej Wykonawcy, a w szczegdlnosci
o$wiadczenie o wszczeciu/nie wszczeciu przeciwko niemu, w danym miesiacu,
ktorejkolwiek z procedur przewidzianych w Ustawie prawo upadiosciowe
1 naprawcze,

8) inne pozycje wymagane pisemnie przez Nadzor.

§34
[Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy]

W trakcie wykonywania Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal Teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd i1 bedzie skladowal lub pozbywal sig
wszelkiego zbednego sprzetu Wykonawcy i nadwyzek materialéw. Wykonawca bedzie
usuwal z Terenu budowy wszelkie szczatki, odpadki oraz roboty tymczasowe, ktére nie sa
juz potrzebne.

Po dokonaniu Odbioru koficowego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, usunie i zabierze
caly Sprzet Wykonawcy, nadwyzki materialéw, szczatki, odpadki 1 Roboty Tymczasowe.

§35

[Dziennik budowy]
Przed rozpoczeciem Robét Budowlanych Wykonawcea z upowaznienia Zamawiajacego
wystapi do organu, ktéry wydal pozwolenie na budowe o wydanie dziennika budowy.
Dziennik budowy bedzie przechowywany na Terenie budowy i kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem. Informacje beda
wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie
z polskim prawem.
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3.  Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru beda natychmiast zglaszane
Nadzorowi przez przedstawiciela Wykonawcy.

4. Kierownik budowy bedzie na biezaco archiwizowal dziennik budowy w wersji
elektronicznej i przesylal jego zaktualizowang wersje co 14 dni na adres email: [___].

§36
[Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci]

1.  Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoéj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy
1 unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakiécen czy szkod.

2. Wykonawca przejmuje ryzyko wszelkich skutkow finansowych z tytulu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wladcicieli posesji czy obiektéw sgsiadujacych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.

§37
[Istniejace instalacje]

1.  Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie 1 stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociagéw i gazociagdw, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt.

3.  Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw 1 wiladcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i1 ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z wlasciwym podmiotem.

VIII. PODWYKONAWCY.

§38
[Podwykonawcy, na ktorych zasoby Wykonawca powoluje si¢ zgodnie z PZP]
Wykonaweca, celem uzyskania niniejszego zamoéwienia i jego realizacji na zasadach opiera si¢ na
zasobach nastepujacych Podwykonawcow: ...

§39
[Zakres podwykonawstwa oraz zawieranie uméw o podwykonawstwo]
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Przedmiot umowy zostanie wykonany przez :
1)  Wykonawce osobiscie w zakresie: ,

2)  Podwykonawcow w zakresie (przedmiot): ...
Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, zobowiazany jest do zastosowania trybu wskazanego w § 41,
Wykonawca poslugujacy si¢ podwykonawcami na podstawie uméw, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, zobowiazany jest do zastosowania trybu wskazanego
w § 42,

Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo musza zawiera¢ co najmnie;j

nastepujace postanowienia:

1) termin zaplaty na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy zgodny
odpowiednio z § 40 ust. 2 lub § 41 ust. 2 Umowy z zastrzezeniem, ze okresy
rozliczeniowe wynagrodzenia Podwykonawcy beda tozsame jak w niniejszej Umowie,

2)  zgodne odpowiednio z § 40 ust. 9 lub § 42 ust. 5 Umowy,

3) obowiazek przedkladania Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w § 16 Umowy,

4)  postanowienia analogiczne jak wskazane w § 40 1 § 41 Umowy w przypadku zawarcia
umow o dalsze podwykonawstwo,

5) by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i przewidywacé zmiany
umowy w formie pisemnej pod ww. rygorem.

§ 40
[Podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych]
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na Roboty
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na Roboty,
w celu wypelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 39 ust. 2 Umowy do przedlozenia
Nadzorowi projektu tej umowy wraz z czescig dokumentaciji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w Dokumentacja projektowej przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy/Podwykonawey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.
Nadzér, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedlozenia projektu umowy, zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ, w tym okreslonych w niniejsze;
Umowie,
2)  gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
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Niezgloszenie pisemnych  zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym

zgodnie z ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Nadzor.

W celu wypelnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 39 ust. 2 Umowy Wykonaweca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada

Nadzorowi poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z czedcig

dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Nadzér w terminie 14 dni roboczych, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Nadzor.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

o podwykonawstwo.

Celem realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzkdw

wzgledem Nadzoru okredlonych w ust. 1 — 8, Wykonawca zobowiazuje si¢ w projekcie

umowy z Podwykonawca i w umowie z Podwykonawca do wprowadzenia postanowiet,

obligujacych Podwykonawce do:

1)  wykonania obowiazkéw wzgledem Nadzoru,

2) do zawarcia w projektach umoéw i umowach zawieranych przez Podwykonawce z
dalszymi Podwykonawcami postanowien obligujacych dalszych Podwykonawcow do
realizacji ww. obowiazkow wzgledem Nadzoru.

§41

[Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug]
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedkiada
Nadzorowi poswiadczona za zgodno$¢ 2z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00
zt brutto.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Nadzér informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1-3 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.
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5. Celem realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzkdw
wzgledem Nadzoru okredlonych w ust. 1 — 3, Wykonawca zobowiazuje si¢ w projekcie
umowy z Podwykonawca i w umowie z Podwykonawca do wprowadzenia postanowien,
obligujacych Podwykonawce do:

1)  wykonania obowiazkéw wzgledem Nadzoru,

2) do zawarcia w projektach uméw i umowach zawieranych przez Podwykonawce
z dalszymi Podwykonawcami postanowien obligujacych dalszych Podwykonawcéw
do realizacji ww. obowiazkéw wzgledem Nadzoru.

§42
[Odpowiedzialno$é Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy]

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie i zaniechanie Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw 1 ich pracownikéw w takim stopniu, jakby to byly dzialanie
i zaniechanie jego wlasnych pracownikéow, z zastrzezeniem uwzglednienia obowigzku
profesjonalnego §wiadczenia ustug przez ww. podmioty.

2. W kazdym przypadku gdy Zamawiajacy bedzie zobowiazany na jakiejkolwiek podstawie
do wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - Wykonawca poza
wartoscia ~ wyplaconego  wynagrodzenia  naleznego  Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy — zwréci Zamawiajacemu  wydatki  Zamawiajacego  zwigzane
z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, w tym koszty
postepowania sadowego.

3. Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa
w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dodatkowe
informacje dotyczace Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow.

I IX. MATERIALY I WYKONASTWO.

§43
[Postanowienia Ogolne]

1. Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych
przez Wykonawce, w standardzie nie gorszym niz okreslony w PFU, stanowigcym
integralng cze$¢ umowy, Ofercie oraz Dokumentacji projektowej opracowanej
1 zatwierdzonej przez Nadzor w toku wykonywania niniejszej Umowy.

2. Nadzoér wyrazi swoje stanowisko w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania préobek.
W przypadku braku akceptacji Nadzor jest zobowiazany do przedstawienia uzasadnienia
stanowiska.

3. Zapisu powyzszego nie stosuje si¢ do materialéw typowych, jak piasek, beton, masy
tynkarskie, cegla, itp., z zastrzezeniem jednak, ze materialy te beda zawsze spelnialy
wymagania jakosciowe i ilo§ciowe wymagane zgodne z najwlasciwsza technologia ich
wykonania, z uwzglednieniem wysokich wymagan uzytkowych oraz kryteriow
ekonomicznych.
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4. Na zadanie Nadzoru, przed wbudowaniem materialéw wykonczeniowych, Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski oraz tre§¢ gwarancji udzielanej przez
producenta/sprzedajacego. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej, beda stanowily
integralna czes$¢ dokumentacji powykonawcze;.

5. Wszystkie Roboty wykonane zostang w calosci z materialéw, sprzetu 1 urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce, a przed ich wbudowaniem Wykonawca jest
zobowiazany uzyskaé pisemna akceptacje Nadzoru.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie materialy wykorzystywane przy realizacji Robét beda
w plerwszym gatunku a takze technologia wykonania Robét beda zgodne
z Dokumentacja projektowa oraz z polskimi normami (i/lub innymi normami, o ile
obowiazek zapewnienia zgodnos$ci z nimi jest warunkiem dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

7. W przypadku stwierdzenia przez Nadzor, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do
realizacji Robot materialow, urzadzen lub sprzetu nie odpowiadajacego przepisom prawa
1 wlasciwym normom, nizszej jakosci lub bez zatwierdzenia, Nadzér moze nakazaé
Wykonawcy w formie pisemnej wstrzymanie Robot oraz wymiane na wlasny koszt
1 ryzyko zakwestionowanych elementéw na elementy zgodne z przepisami prawa
1 odpowiednimi normami oraz nalezytej jakosci przewidzianej Umowa. Przerwanie Robot
budowlanych w tym trybie obciaza Wykonawce.

8. Wymogiem Zamawiajacego akceptowanym i wycenionym przez Wykonawce jest, aby
wszystkie wbudowane elementy Obiektu, instalacje i urzadzenia charakteryzowaly sie
nowoczesnymi energooszczednymi rozwiazaniami.

| X. PRAWA AUTORSKIE.

§ 44
[Dokumentacja wykonana w toku realizacji Umowy]

1. Wykonawca w ramach Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia zobowigzany jest do
wykonania wszelkiej Dokumentacji Projektowej niezbednej dla realizacji Inwestycji
1 bezwarunkowego przeniesienia na Zamawiajacego catosci praw autorskich majatkowych
do niej, w zakresie zgodnym z postanowieniami Umowy.

2. Przeniesie calosci autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062.), obejmuje w szczegdlnosdci wszystkie projekty budowlane,
stworzone na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio calosé
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami, itp. i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu Umowy, zwanych dalej utworami, bez
dodatkowych os§wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na nast¢pujacych
polach eksploatacji:
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1) utrwalanie utworéw lub ich cz¢$ci dowolng technika istniejaca w chwili podpisania
niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci wprowadzanie do pamigci komputera na
dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nosnikach informaci,

2) zwielokrotnianie utworéw lub ich cze$ci dowolna technika istniejaca w chwili
podpisania niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci utrwalenie i zwielokrotnianie
dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie 1 odmianami tych technik,

3) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

6) udostgpnianie podmiotom trzecim, w tym takze wykonanych kopii,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami 1 kosztorysami Zamawiajacego,

8) rozpowszechnianie w inny sposob, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czg¢$ci lub catosci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaci,

10) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono utwory lub ich czedci,
w tym w szczegolnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

11) rozpowszechnianie utworéw lub ich czeéci w dowolny sposéb, w tym
w szczegblnosdci wystawienie, wyswietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie,
przekazywanie innym podmiotom w celu sporzadzenia opracowan,

12) wielokrotne korzystanie do realizacji robét budowlanych objetych dokumentacja
projektowsa,

13) uzytkowanie utworéw lub ich czesci, na wlasny uzytek i uzytek jednostek podleglych,
dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
przekazywanie utworow lub ich czesci oraz na wszystkich innych polach eksploatacji
znanych w dniu zawarcia Umowy.

Z chwilg przekazania Zamawiajacemu poszczegolnych czesci Dokumentacji Projektowej

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w calodci autorskie prawa majatkowe do tej

dokumentacji i wyraza zgode na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pol eksploataci,

w szczegblnosci wymienionych w ust. 2.

§ 45
[Prawa autorskie — postanowienia koncowe]
W przypadku wykonania lub wykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek prac
projektowych lub innych §wiadczen z udzialem oséb trzecich, ktérym przystuguja do nich
lub ich cz¢sci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiazany jest do ich nabycia,
w zakresie okreslonym Umowa, od os6éb uprawnionych. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od tych oséb wszelkich innych upowaznienn do
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wykonywania praw zaleznych, co najmniej w zakresie okreslonym Umowa, a takze
uzyskania nieodwolanych zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

Dla uniknigcia watpliwosci, na podstawie powyzszych postanowien Umowy Strony
uzgadniaja, ze Zamawiajacy jest w pelni umocowany do modyfikowania utworéow
stworzonych przez Wykonawce lub osoby dzialajace na zlecenie Wykonawcy w wyniku
wykonywania Umowy (dokonywanie wszelkich zmian w utworach), badz innego
ingerowania w tres¢ lub forme tychze utwordw, bez Zadnych ograniczen, jak réwniez do
opracowywania, ttumaczenia badz wykonywania innych utworéw na podstawie utworéw
stworzonych przez Wykonawce lub osoby dzialajace na zlecenie Wykonawcy w wyniku
wykonania Umowy, bez jakichkolwiek ograniczen, jak réwniez zlecania wykonywania
powyzszych czynnosci podmiotom trzecim, bez koniecznosdci uzyskania jakiejkolwiek
zgody Wykonawcy lub 0séb dziatajacych na zlecenie Wykonawecy.

Dla uniknigcia watpliwosci, na podstawie powyzszych postanowien Umowy, Strony
uzgadniaja, ze Zamawiajacy jest w pelni umocowany do korzystania z opracowan
utworéw wykonanych przez Wykonawce (lub osoby dziatajace na zlecenie Wykonawcy)
na podstawie Umowy lub z opracowan ich czesci.

Dla uniknigcia watpliwosci, na podstawie powyzszych postanowien Umowy Strony
ponadto uzgadniaja, ze Zamawiajacy jest umocowany do pierwszej publikacji utworéw
stworzonych przez Wykonawce (lub osoby dzialajace na zlecenie Wykonawcy) w wyniku
wykonywania Umowy oraz moze wykorzystywac 1 publikowac te utwory bez wskazania

imienia 1 nazwiska autora.

| XI. ODBIOR ROBOT.

1.

§ 46
[Zasady ogdlne]

O wykonaniu poszczegélnych etapéw Robot, okreslonych w Harmonogramie,

Wykonawca powiadomi Nadzor wskazujac termin zakonczenia prac w przypadku:

1)  Odbioru koncepcji,

2)  Odbioru projektu,

3) Odbioru Obiektu (Odbidr czgsciowy) na co najmniej 7 dni przed planowanym ich
zakoniczeniem w stu procentach,

4)  Odbioru roboét zanikajacych na co najmniej 48 godzin przed ich zakryciem,
zakoniczenia Robét (Odbidr konicowy) w terminie co najmniej 14 dni przed
planowanym ich zakonczeniem.

Nadzér, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, oraz przy udziale Zamawiajacego

- w odniesieniu do Odbioru konficowego, zobowiazany jest dokona¢ czynnosci

sprawdzajacych zakres oraz jako$¢ wykonanych Robét w stosunku do:

1) projektu,

2)  koncepci,

3) Robot zanikajacych w terminie 1 dnia roboczego,

4)  Odbioru czesciowego w terminie 7 dni roboczych,
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5) calosci Robét w terminie 14 dni od dnia wskazanego w pisemnym zawiadomieniu
Wykonawecy jako termin ich zakornczenia.
3. 7 kazdego odbioréw sporzadzony zostanie stosowny protokét Odbioru Robét.

§ 47
[Dokumentacja powykonawcza]
Strony potwierdzaja, iz istotnym elementem §wiadczenia Wykonawcy, bez ktérego
przeprowadzenie Odbioru jest niemozliwe, jest przedstawienie kompletnej dokumentacii
powykonawcze;.

§ 48
[Odbidr czgsciowy i koncowy]

1. Wykonawca przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru koncowego
1 czedciowego, na wlasny koszt i ryzyko proby koncowe wszelkich instalaciji 1 urzadzen
okreslonych w Dokumentacji projektowej, potwierdzone spisaniem stosownych
protokoléw. Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Nadzorowi w formie pisemnej
wyniki préb koficowych na 3 dni przez planowanym terminem Odbioru.

2. Wykonawca zobowiazany jest, na wlasny koszt 1 ryzyko, odkry¢ lub zrobi¢ otwory
w cze$ciach robot, ktére nie zostaly odebrane zgodnie w powyzszymi procedurami
i w przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidlowo, przywréci je do stanu
poczatkowego.

3. Stwierdzenie Wad podczas ktoregokolwick z Odbioréw Robét uniemozliwia dokonanie
Odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do usuniccia Wady w ciagu 14 dni od dnia jej
stwierdzenia.

4. W przypadku stwierdzenia Usterek podczas ktéregokolwiek z Odbioréw, Strony
sporzadza i podpisza Protokél odbioru, w ktérym Usterki zostana wyszczegdlnione.
Usterki zostang przez Wykonawce usunigte w terminie 7 dni od dnia podpisania
protokotu, chyba ze Strony w Protokole zgodnie ustalg inny termin ich usuniecia.

5. W przypadku nie usunigcia Wad lub Usterek w terminie, Zamawiajacy uprawniony jest do
ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy, niezaleznie od innych roszczenn wynikajacych
z Umowy.

6. W przypadku nie dokonania poszczegdlnego Odbioru z uwagi na Wady, ponowny odbior
dokonywany jest w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien warunkiem dokonania Odbioru koficowego jest
uporzadkowanie Terenu budowy.

8. Do momentu dokonania Odbioru koncowego ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia wykonanych Robét budowlanych obcigza Wykonawce — powyzsze dotyczy
réwniez prac odebranych w ramach Odbioréw czesciowych.

9. Dniem spelnienia calego $wiadczenia niepienigznego Wykonawcy (z zastrzezeniem
zabezpieczenia odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi/gwarancii), w rozumieniu Ustawy
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10.

11.

12.

o terminach zaplaty w transakcjach handlowych, jest dokonanie Odbioru koficowego

1 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Podpisanie Protokotu Odbioru nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zgloszenia
roszczen z tytulu Wad lub Usterek niedostrzezonych podczas dokonywania danego
Odbioru.

Wykonawca zobowiazuje sig, jezeli nie zostaly one przekazane wczesniej, do przekazania
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym prawidlowo
wystawionych kart gwarancyjnych, instrukcji obstugi na wszystkie zainstalowane

w ramach umowy urzadzenia isystemy instalacji, jak réwniez aprobat, atestow

1 certyfikatow na materialy budowlane nie p6zniej niz w terminie 7 dni przed planowanym
terminem Odbioru konicowego. W tym samym terminie Wykonawca winien przedstawic
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé w obowigzkowych kontrolach Robét
budowlanych dokonywanych przez stuzby okreslone w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, ktére to odbiory beda dokonywane w oparciu o stosowne zgloszenia
dokonane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego.

§ 49

[Odbiér pogwarancyjny]
Najpé6zniej w dniu uplywu okresu gwarancji i r¢kojmi przeprowadzony zostanie Odbior
pogwarancyjny majacy potwierdzi¢ usuniccie wszelkich Wad 1 Usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzenie braku usunigcia wszelkich Wad 1 Usterek
skutkowaé bedzie brakiem Odbioru i przesuni¢ciem okresu Gwarancji do czasu do ich
usunigcia 1 skutecznego przeprowadzenia Odbioru.
Odbiér pogwarancyjny przeprowadzony zostanie przez Nadzér, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy — na co najmniej 5 dni przed planowang data Odbioru.

XII. REKOJMIA I GWARANC]JA.

§ 50
[Zasady ogdlne]

Na roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres:
1)  (5) lat - na prace projektowe,
2) () lat - na wykonanie Obiektu (roboty budowlane)
Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty podpisania koncowego
protokolu odbioru.
Bieg powyzszych terminéw, liczony jest od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego bez Wad.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze z przyczyn
tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

Strona 36 z 48



§51
[Terminy usuwania usterek]

1.  Wszelkie Wady lub Usterki Robét budowlanych i projektowych ujawnione w okresie

gwarancji Zamawiajacy winien zglosi¢é w terminie 14 dni od ich ujawnienia,
a Wykonawca usunie na wlasny koszt w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Wady lub Usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jezeli ww. termin bedzie
nieodpowiedni, lub technologicznie niemozliwy do usuni¢cia danej Wady, czy Usterki.
Powyzszy termin nie dotyczy tzw. przypadkéw naglych, wymagajacych natychmiastowego
usunigcia Wady lub Usterki (np. wyciek z instalacji, itp.), w szczegolnosci ze wzgledu na
konieczno$§é zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiajacy moze zazadac¢ od
Wykonawcy natychmiastowego usuniecia Wady lub Usterki, a jezeli nie bedzie to
mozliwe, zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, obcigzajac
Wykonawce powstalymi z tego tytulu kosztami oraz stratami. W takiej sytuacii
Zamawiajacy nie traci zadnych praw wynikajacych z gwaranciji jakosci i rekojmi.

2. W przypadku opdznienia przekraczajacego 7 dni w stosunku do terminu okreslonego
w punkcie powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia Wady lub Usterki na koszt
Wykonawcy 1 obciazenia go powstalymi z tego tytulu kosztami. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci zadnych praw wynikajacych z gwaranciji jakosci i rekojmi.

§ 52
[Postanowienia koncowe]

1. Postanowienia wskazane powyzej nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z rekojmi, a takze mozliwosci dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach
ogolnych.

2.  Wykonawca bedzie uczestniczyl w przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez
Zamawiajacego co 12 miesi¢ey bez pobierania z tego tytutu dodatkowych opfat.

3. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

XIII. ZAMOWIENIA UZPELNIAJACE I DODATKOWE.

§53
[Zasady udzielania zamowien]

1. W szczegdlnosci na zadanie Zamawiajacego i po zawarciu odrebnej umowy lub w trybie
zmiany umowy, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie Robét
podobnych lub Robét dodatkowych lub Robét zamiennych, w tym takze wprowadzic
zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materialéw oraz technologii Robot.
Zamawiajacy ma rowniez prawo polecic Wykonawcy niewykonywanie okreslonych
Robot. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosdci Strony postanawiaja, ze warunkiem
uzgodnienia przez Strony, a nastgpnie wykonania przez Wykonawce Robét podobnych,
dodatkowych lub zamiennych jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ Nadzorowi koniecznos¢ wykonania Roboét
dodatkowych, podobnych lub zamiennych.

W przypadku koniecznodci wykonania Robét dodatkowych, podobnych lub zamiennych
Zamawiajacy wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujace na przedmiot Robot
dodatkowych, podobnych lub zamiennych niezbednych do wykonania. Woéwczas
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé oferte zawierajaca kosztorys Robot
dodatkowych, podobnych Iub zamiennych 1 przekaza¢ go Nadzorowi. Oferta
Wykonawcy na te roboty zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z kosztorysu o jakim mowa
w § 1 ust. 3 umowy, jednakze w wypadku gdyby rodzaj Robét podobnych, dodatkowych
lub zamiennych byl taki, ze nie daloby si¢ przypisa¢ im wprost lub posrednio cen
jednostkowych wskazanych w  kosztorysie, woéwczas oferta Wykonawcy zostanie
przygotowana przy zastosowaniu S$rednich cen wg stawek kosztorysowych wg
powszechnie uznanych katalogéw cen odpowiednich dla wojewddztwa Wielkopolskiego
z kwartalu poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla materialéw lub dostaw
specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wlasnej, naktady rzeczowe
z odpowiednich katalogéow (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji wlasne;.

§ 54
[Roboty zamienne i zaniechane]

Robotami zamiennymi sg takie roboty, ktére byly przewidziane w Umowie, a ktére maja by¢

wykonane w inny sposéb lub przy uzyciu innych materialéw, przy czym ich wykonanie stato si¢

w trakcie realizacji Umowy niezbedne dla prawidlowej realizacji i ukoniczenia Umowy lub dla

uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku otrzymania przez Wykonawce pisemnego polecenia zaniechania wykonania
okreslonych Robét, czyli innymi stowy nie realizacji Umowy w okreslonej czesci, Wykonawca nie
bedzie uprawniony ani zobowiazany do wykonania Robét zaniechanych, a Kwota Wynagrodzenia
zostanie odpowiednio pomniejszona o warto$¢ Robét zaniechanych.
Warto$¢ robot zaniechanych okreslona zostanie na podstawie wyceny Wykonawcy na te roboty
i zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z kosztorysu o jakim mowa w § 1 ust. 3 umowy, jednakze
w wypadku gdyby rodzaj Robét zaniechanych byt taki, ze nie daloby si¢ przypisa¢ im wprost lub
posrednio cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie, wowczas wycena Wykonawcy zostanie
przygotowana przy zastosowaniu $rednich cen wg stawek kosztorysowych wg powszechnie
uznanych katalogdbw cen odpowiednich dla wojewodztwa Wielkopolskiego 2z kwartalu
poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla materialéw lub dostaw specjalistycznych wg
udokumentowanych kosztéw zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wlasnej, naklady rzeczowe
z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji wlasnej.
W zwiazku z zaniechaniem wykonywania okreslonych robét Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robét

zaniechanych, w tym nie bedzie podnosil roszczen z art. 644 k.c.

XIV. ROZWIAZANIE UMOWY.

1.
2.

§ 55
[Odstapienie/wypowiedzenie od Umowy]
Strony moga rozwiaza¢ umowe na podstawie pisemnego porozumienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:
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1) stwierdzone zostana wady przedmiotu Umowy nie nadajace si¢ do usunigcia, jezeli
wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,

2) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie, naruszajac istotne jej postanowienia, w szczegolnosci, jezeli parametry
wykonywanego przedmiotu Umowy odbiegaja od wymaganego przez Zamawiajacego
w SWZ 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym  terminie,
Wykonawca nie zado§¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres
dluzszy niz 3 dni robocze i1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

4)  Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym etapow prac
dluzej niz 30 dni; bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania,

5) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczal Roboét albo pozostaje w zwloce z realizacja Robot tak dalece, Ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

6) podzleca calos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy lub jej czgSci bez zgody
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢/wypowiedzie¢ od Umowy w terminie 1 miesiaca od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznosci, stanowigcej zgodnie z Umowa podstawe
odstapienia wskazana w ust. 2 powyzej.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢/wypowiedzie¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie
nalezne z tytulu wykonania cz¢sci Umowy.

5. Zamawiajacemu przysluguje prawo rozwiazania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku zasadniczej reorganizacji (np. poprzez podzial lub
polaczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spotki Wykonawcy w stan
likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajecia mienia albo rachunku bankowego
Wykonawcy.

6. W przypadku odstgpienia Wykonawca moze zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania cze$ci Umowy do chwili jej rozwigzania.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. Odstapienie nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy z chwila otrzymania o$wiadczenia o
odstapieniu. Chwilg otrzymania o$wiadczenia jest dzien doreczenia listu poleconego lub
zlozenia pisma w siedzibie Wykonawcy. O$wiadczenia wyslane listem poleconym uwaza
si¢ za doreczone adresatowl, jezeli zostalo nadane listem poleconym na adres podany w
niniejszej Umowie.

9. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
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1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,
o) Trybunal Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowiazaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze zamawiajacy udzielil zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od
umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 56

[Postgpowanie po odstapieniu]
W razie odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy, Strony zobowiazane sa
w terminie 7 dni od dnia odstapienia wspolnie przystapi¢ do sporzadzenia inwentaryzacji
robot 1 przekazania Terenu budowy, przy czym wykonawca zobowigzuje si¢ do
przekazania wszelkich danych wymaganych przez Nadzoér i Zamawiajacego, stuzacych
wykonaniu inwentaryzacji, a w braku wspotdziatania inwentaryzacje sporzadzi bez udzialu
Wykonawcy, Zamawiajacy we wspotdziataniu z Nadzorem.
W razie sporu dotyczacego sporzadzonej inwentaryzacji robot, podlegala ona bedzie
sprawdzeniu przez zespol niezaleznych rzeczoznawcéw powolanych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem pokrycia platnoscia z gory przez Wykonawce 50% ceny zaoferowanej przez
niezaleznych rzeczoznawcow.
W razie niewywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w Umowie terminie z
obowiazkéw wymienionych niniejszym paragrafie, Zamawiajacy sporzadzi na wlasna reke
inwentaryzacje robot oraz protokél przekazania Terenu budowy, zawiadamiajac o tym na
pismie Wykonawce. Wszelkie koszty z tym zwiazane pokryje Wykonaweca.
W razie odstapienia od Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane
materialy stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego, pozostale materialy Wykonawca ma
obowiazek zabra¢ z Terenu Budowy.
Wykonawca udziela re¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
W przypadku odstapienia od Umowy, obowiazkiem wykonawcy jest sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej i jej doreczenie Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od
daty odstapienia od umowy.
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| XV.KARY UMOWNE.

§ 57
[Podstawy naliczenia kar umownych]

Wykonaweca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu Terminu zakofniczeniu Inwestycji Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,02 %
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu terminéw usuwania Usterek Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,01%
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu terminéw usuwania Wad Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,02 %
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

zwloki Wykonawcy, w dochowaniu ktéregokolwiek z innych terminéw wynikajacych
z Umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za kazdy dzien zwloki
w wysokosci 0,02 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 30 %
Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,

naruszenia ustalen w zakresie bhp i ppoz., oraz naruszenie pozostatych obowiazkéw
Wykonawcy wynikajacych z Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiazkdéw;

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000,00 21
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, w terminie 14 dni w wysokos$ci w wysokosci
10 000,00 zt za kazda nieprzedlozona kopi¢ umowy lub jej zmiany;

braku zaplaty ~wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10 000,00 z! za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow;

za brak wykonania obowiazku opisanego w § 33 w wysokosci 10 000 zI. Zaplata kary
nie zwalnia z wykonania obowiazku;

za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku zatrudnienia pracownika na
podstawie umowy o prace w wysokosci co najmniej minimalnego wynagrodzenia
zgodnego z rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w kwocie
5 000,00 zt;

za brak wykonania obowigzku przedlozenia polis o czym mowa w § 61 ust. 1 kare
w wysokosci 10 000 z1.
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XVI

§ 58

[Dalsze postanowienia]
Kary umowne potragcane beda z wniesionego przez Wykonawce Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 22.
W przypadku gdy wysoko§¢ kar umownych przekroczy warto§¢ Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, Zamawiajacy potraci kary 2z przystugujacego
wynagrodzenia Wykonawcy (kompensata naleznosci).
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia, jesli warto$¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy bedzie
mniejsza od naliczonych kar umownych.
Prawa do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie pozbawia
Zamawiajacego innych praw i roszczen przystugujacych mu zgodnie z przepisami prawa
lub postanowieniami Umowy.
Strony zachowuja prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kary umowne;.
Roszczenia z tytutu kar umownych zastrzezonych Umowsa sumuja sig.
Yaczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % Maksymalnej Kwoty
Wynagrodzenia.

.RYZKO I ODPWIEDZIALNOSC.

§59

[Postanowienia Ogoélne]
Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnosci zmierzajace do
realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw Wykonawcy, jak i nalozonych w trybie
administracyjnym na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwiazku z realizacja Umowy.
Wszelkie czynno$ci zmierzajace do realizacji umownych i ustawowych obowiazkéw
Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest realizowa¢ w ten sposéb, by nie nastapito
zaklocenie lub naruszenie wlasnosci lub praw Zamawiajacego lub o0séb  trzecich.
Obowiazek ten spoczywa na Wykonawcy, jego pelnomocnikach, pomocnikach,
inzynierach, architektach, Podwykonawcach i innych osobach uczestniczacych
w Inwestyciji.
Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie dziatania i zaniechania pracujacych
na jego trzecz przy realizacji Inwestycji, w szczegblnosci swoich pracownikow,
pelnomocnikéw,  pomocnikéw, Podwykonawcéw, Dalszych  Podwykonawcow,
inzynierow, architektéw oraz ich pomocnikéw 1 przedstawicieli.
Jezeli wladciwe urzedy wydadzgq Zamawiajacemu zakaz prowadzenia Rob6t budowlanych
albo Inwestycja nie bedzie mogla by¢ wykonana lub wykoficzona z przyczyn, za ktére ani
Zamawiajacy, ani Wykonawca nie ponosza odpowiedzialnosci to Wykonawca nie wystapi
z roszczeniem o wyplate wynagrodzenia za jeszcze niespelnione §wiadczenia, jak réwniez
o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci. W celu uniknigcia watpliwosci Wykonawcy
nalezy si¢ w takim wypadku wynagrodzenie za $wiadczenia spetnione do czasu wydania
powyzszego zakazu.
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Wystapienie sily wyzszej nie bedzie powodowalo odpowiedzialnosci danej Strony za
szkode poniesiona przez druga Strong.

Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu kwote odpowiadajacq karze finansowej, jaka
Zamawiajacy zostanie obcigzony wskutek kontroli przeprowadzonej przez organy
panstwowe, jesli kara ta zostanie nalozona na Zamawiajacego w zwiazku z niewlasciwym
lub nienalezytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawce lub naruszeniem przez
Wykonawce lub podlegle mu osoby lub podmioty jakichkolwiek obowiazkéw
wynikajacych z przepisow, w tym przepiséw BHP.

7. chwila protokolarnego przejecia Terenu budowy, Wykonawca ponosi na zasadzie
ryzyka odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie, az do chwili skutecznego
Odbioru Konicowego.

§ 60
[Ubezpieczenie CAR/EAR]

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy:

1)  zawrzec na swoj koszt umowe ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlano
— montazowych Wykonawcy CAR/EAR,

2) przedstawi¢ Zamawiajacemu uwierzytelniona kopi¢ polisy, wraz z wnioskiem
o zawarcie umowy ubezpieczenia, oraz potwierdzeniem przelewu sktadki i Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia.

Minimalna suma gwarancyjna dla przedmiotowej umowy ubezpieczenia stanowi¢ bedzie

kwote  100%  wartosci Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia, a podmiotem

wspolubezpieczonym bedzie Zamawiajacy.

§eo1
[Ubezpieczenie OC]

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie wlasnej dzialalnosci gospodarczej
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy. W terminie waznosci niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ to
ubezpieczenie kontynuowa¢ z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz 1.000.000,00 EURO na
jedno i wszystkie zdarzenia, waznej na terytorium Polski, z udzialem wlasnym/franszyza
redukeyjna/integralng nie wyzsza niz 5% wartosci szkody.

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca przedklada uwierzytelniona kopie polisy, oraz
potwierdzeniem przelewu skladki 1 Ogoélnymi Warunkami Ubezpieczenia — co stanowi
zalacznik nr 8 do Umowy.

§ 62
[Ubezpieczenie OC Projektanta]
Z uwagi na specyfike ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
projektanta/konstruktora, ktéra objeta jest ubezpieczeniami  obowiazkowymi,
Wykonawca winien w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, przedstawi¢ kopie
polis ubezpieczeniowych na kwoty zgodne obowiazujacymi przepisami prawa wszystkich
projektantéw/konstruktoréw wykonujacych projekty dla potrzeb realizacji Inwestycji.
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2. Kazdy z Projektantow/Konstruktor winien posiada¢ ubezpieczenie nadwyzkowe do
ubezpieczenia obowigzkowego w kwocie co najmniej 1.000.000,00 zt.

§63
[Postanowienia wspolne]

1. W przypadku wydluzenia okresu realizacji Inwestycji Wykonawca jest zobowiazany do
wydluzenia waznosci polis ubezpieczeniowych.

2. Jezeli Wykonawca nie zawrze, badZ tez nie bedzie kontynuowal, umoéw ubezpieczenia na
ww. warunkach, Zamawiajacy moze zawrze¢ odpowiednie ubezpieczenie lub przedluzyé
je w imieniu i na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy potraci wydatki
zwiazane z zawarciem lub przedluzeniem ubezpieczenia z dowolnymi wierzytelno§ciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego, takze ze zlozonego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Wynagrodzenie za koszty powstale w zwigzku z realizacja postanowien niniejszego
rozdziatu zostalo wliczone do Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.

| XVII. POSTANOWIENIA KONCOWE.

§ 64
[Forma zmiany Umowy]
Porozumienia dodatkowe, uzupetnienia i zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznoséci. To samo dotyczy zniesienia obowiazku dochowania formy pisemnej, jak tez
przypadkéw, gdy forma pisemna wymagana jest dla zgody Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami Umowy.

§ 65
[Zakres Zmiany Umowy]

1. Zmiana polegajaca na zastosowaniu materialow, sprzetdéw, urzadzen innych niz
przewidziane w dokumentacji technicznej moze nastapi¢ tylko za pisemna zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi, o kazdej potrzebie dokonania
zmian w materiatach i sprzetach Nadzor.

2. Zmiany w Umowie mogg nastapi¢ w przypadku:

1)  wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 Umowy.

2) obnizenia kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonywanymi
robotami,

3) poprawienia parametréw technicznych,

4)  aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny,

5) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w SWZ, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
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przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6) koniecznodci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia do dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane,

7) wystapienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania  znalezisk  archeologicznych, wystepowania niewybuchéw  lub
niewypaléw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

8) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacych przepisow,

10) gdy ostateczne ustalenia z gestorami sieci na etapie sporzadzania Dokumentacji
Projektowej beda odmienne od zalozen wskazanych w PFU.

Wykonawca ponosi w calosci koszty wynikajace z zastosowania bez zgody

Zamawiajacego materialéw, sprzetéw, urzadzen nieprzewidzianych w SWZ 1 jej

zakacznikach.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materialéw, sprzetow,

urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej, jezeli uzna je za niezbedne

dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, przy czym zadanie to ogranicza si¢ do
materialow, sprzetow, urzadzen lub innych, ktére beda réwnowazne w rozumieniu
ustawy PZP do tych przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Nadzoru, w trakcie realizacji umowy, moga by¢

dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw Robot. Dopuszcza si¢ je tylko w

przypadku, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie powoduje wzrostu wynagrodzenia

Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy

opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru

autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Nadzor.

Dopuszcza si¢ zmiany okreslone w SWZ.

§ 66

[Petnomocnictwo]

W przypadku, gdy z postanowief niniejszej umowy wynika obowiazek wystepowania Wykonawcy

w imieniu Zamawiajacego, zobowigzany jest on udzielic Wykonawcy na pismie wladciwego

pelnomocnictwa.

§ 67
[Klauzula Salwatoryjna]

W przypadku, gdy poszczegélne postanowienia niniejszej Umowy okaza si¢ bezskuteczne

lub niewykonalne, pozostale postanowienia Umowy pozostaja w mocy. Strony zobowiazuja si¢
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w wyzej opisanym przypadku zastapi¢ postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi
w taki sposéb, aby jak najpelniej wypelnialy one cel gospodarczy postanowien zastapionych.

§ 68
[Pozostate]
1. Prawem wlasciwym dla Umowy jest prawo polskie.
Integralng czeScia Umowy sa wskazane nizej zalaczniki do Umowy tj. zalaczniki nr:
1) SWZ z zalacznikami - zalacznik Nr 1;
2)  Oferta Wykonawcy - zalacznik Nr 2;
3) Wykaz projektantéw — zalacznik Nr 3;
4) Harmonogram - zalacznik Nr 4;
5)  wzo6r oswiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy - Zalacznik Nr 5;
6) wzbr oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy - Zatacznik Nr 6;
7)  potwierdzenie/zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy - Zalacznik
Nr 7;
8) Polisa OC Wykonawecy - zalacznik Nr 8;
3. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
4. Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

§ 69
[Zgtaszanie roszczen]

1. Wykonawca wszelkie swoje roszczenia wzgledem Zamawiajacego winien zglaszac tak
szybko, jak tylko jest to wykonalne i nie pézniej niz w ciagu 30 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub
okoliczno$ciach.

2. Wykonawca winien takze w miar¢ mozliwosci dostarczy¢ wszelkie dowody 1 informacje
na poparcie roszczenia, odpowiednio do danego wydarzenia lub okolicznosci.

§70
[Wtasciwy sad]
Ewentualne spory powstale w zwiazku z wykonaniem Umowy lub skutecznoscia jej postanowien
rozstrzygac bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny wg siedziby Zamawiajacego.

[Wykonawca] [Zamawiajacy]

Strona 46 z 48



Zalacznik Nr 5 do wzoru umowy

WZOR OSWIADCZENIA WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

Niniejszym wskazuj¢/my, ze wykonali§my roboty w okresie od ..... do ...

faktura VAT Nr

z dnia....

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy:

Z ww.

robdt

...., Na ktére opiewa

roboty wykonywali nastepujacy

L. | Podwykonawc | Zakres robot Faktura Data zaptaty | Informacje:
P | a/ Dalszy wykonywanych | wystawiona faktury przez: | a) o podstawie
Podwykonawc | przez przez a) zatrzymania cze$ci
a Podwykonawc | Podwykonawc | Wykonawce | wynagrodzenia
¢/ Dalszego ¢/ Dalszego wynagrodzeni | naleznego z
Podwykonawc | Podwykonawc | a na rzecz faktury
¢ (poprzez ¢ (zdnia .. Podwykonaw | Podwykonawcy/d
opis robot) nr... kwota cy b) als zego
Wzglednie netto i kwota | Podwykonaw | Podwykonawcy
ustug/dostaw | brutto) cy na rzecz (poda¢ paragraf
dalszego umowy, opisac¢
Podwykonaw | krétko stan
cy lub) faktyczny)
c)Wykonawcy | b) wysokos¢
na rzecz zatrzymanego
dalszego wynagrodzenia
Podwykonaw
cy oraz
wskazanie czy
w calodci czy
czgsci (jakiej)
1.

W przypadku gdyby jednak jakikolwiek podmiot uczestniczacy w realizacji robét zwigzanych

z wykonaniem umowy z dnia ...

Wykonawca w szczegolnosci:

Nr ..., wystapil z roszczeniami wobec Zamawiajacego,

1. wstapi do postepowania sadowego wszczetego przeciwko Zamawiajacemu,

2. zapewni nalezyta ochrong intereséw Zamawiajacego, c. zwroci Zamawiajacemu

wszelkie poniesione koszty zwigzane z wystapieniem przeciwko Zamawiajacemu ww.

podmiotow.

Miejscowosé, data Podpis zgodnie z reprezentacjq
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Zalacznik nr 6 do wzoru umowy
WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym wskazuj¢/my, ze wykonali§my roboty/dostawy/ustugi w okresie od ..... do ....... w

zaktresie ..o, (opis), na ktore opiewa faktura VAT Nr .... z dnia...., na kwotg: ................ 28
netto stownie ................ 15 TR zL. brutto slownie......occoeviiiiviicnines Ww. faktura VAT
zostala zaplacona przez Wykonawce/Podwykonawcee w dniu ..... w wysokosci ... zt. (stownie:
.............................. ) tj. zgodnie z zawarta umowa 0 podwykonawstwo z dnia ............. Nr .......

Ww. faktura jest czeScia skiadows faktury wystawionej ............ (komu) przez (kogo)
............................ (nazwa Wykonawcy ) tj. faktury VAT Nr......... z dnia

................... . 1 w pelni pokrywa przystugujaca nam naleznos¢ za wykonane roboty
/dostawy/ustugi wykonane w okresie rozliczeniowym, na ktéry opiewa faktura Wykonawcy.
Niniejszym zrzekam si¢ wszelkich roszczen wzgledem Wykonawey lub Zamawiajacego
zwigzanych z ww. wynagrodzeniem za roboty/dostawy/ustugi.

Miejscowosé, data Podpis zgodnie z reprezentacja
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