



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02
Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-2

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa oddziałów chirurgii i
internistycznego oraz części bloku operacyjnego
Nr sprawy: DTECH/1/24/21**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia swz

1 Pytanie:

W związku z wydłużonym okresem oczekiwania na udzielenie odpowiedzi na pytania (z dnia 25.08.2021 r.), jak również koniecznością dokładnego przeanalizowania udostępnionego przez Państwa materiału, a także koniecznością wniesienia wadium w terminie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do środy, dnia 8 września br.

Dotychczasowe wydłużenie terminu z dnia 3 września (piątek) na 6 września (poniedziałek) obejmuje niestety wchodzący w ten czas weekend (dni wolne od pracy), który znacznie utrudnia dokonanie analiz międzybranżowych i przygotowanie rzeczowej oferty cenowej. Czas weekendowy skutkuje również ryzykiem braku możliwości terminowego przekazania środków na konto Zamawiającego w wymaganej kwocie wadium.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 08.09.2021 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 08.09.2021 r. o godz. 09:30. Termin związania ofertą przypada na dzień: 07.10. 2021 r. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 07.10.2021 r.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski

Krotoszyn, dnia 03.09.2021r.